



## GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

### PLAN COPESCO

#### SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERES

#### AVISO

El Plan COPESCO, en el marco de la ejecución del Programa de Desarrollo Regional Cusco – PRODER CUSCO, requiere profesionales con idoneidad y solvencia académica, para prestar servicios de consultoría en el Equipo del Programa de Inversión “**Mejoramiento del Transporte de la ciudad del Cusco**”, Programa METRA, por lo que se invita a los interesados a presentar sus Expresiones de Interés (Hoja de vida documentada con carta de presentación), para la prestación de los siguientes servicios de consultoría:

N°	SERVICIO CONSULTORIA INDIVIDUAL	PERFIL PROFESIONAL	
		Requisitos Mínimos	Condiciones complementari as deseables
01	<b>COORDINADOR BIM</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado con experiencia general mínima 03 (tres) años en proyectos viales, y/o infraestructura y/o edificaciones y de 01 año en proyectos BIM para entidades públicas o privadas.</li> <li>Acreditar conocimiento en la metodología BIM y certificación BIM.</li> <li>Acreditar el dominio de Software BIM (Revit y/o Civil 3D, y/o Infram, y/o Infracore, y/o Recap, y/o Tekla, y/o Navisworks, y/o Similar)</li> <li>Experiencia en proyectos con financiamiento de organismos internacionales.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Maestría y/o Especialidad en el rubro</li> <li>Conocimiento de idioma inglés.</li> <li>Conocimiento en gestión de proyectos bajo el enfoque de la metodología del PMI</li> <li>Conocimiento en software de gestión de la construcción.</li> </ul>

Los interesados deberán presentar su Expresión de Interés (Hoja de vida documentada acompañada de carta de presentación), en la sede del Plan COPESCO, ubicado en la Plaza Túpac Amaru s/n., Wanchaq, Cusco, (Oficina de Secretaría del PRODER CUSCO), hasta las 16:00 hrs del día 06 de junio de 2023.

Mayor información sobre los Términos de Referencia del servicio de consultoría la encontrará en la página web del Plan COPESCO y en las siguientes direcciones de contacto:

Correo electrónico  
Página web  
Teléfono  
Atención

: [proder\\_cusco@copesco.gob.pe](mailto:proder_cusco@copesco.gob.pe)  
: [www.copesco.gob.pe](http://www.copesco.gob.pe)  
: 084 – 200518  
: Abog. Fernando Gallegos I.

Cusco 25 de mayo de 2023



Hagamos  
**¡HISTORIA**



Plaza Túpac Amaru S/N – Wanchaq – Cusco  
Email: [plancopesco@copesco.gob.pe](mailto:plancopesco@copesco.gob.pe)  
Central Telefónica (084) 581530



Gobierno Regional  
de Cusco

Plan  
OPES@

**PRODER – CUSCO**  
PROGRAMA DE DESARROLLO  
REGIONAL

## TÉRMINOS DE REFERENCIA COORDINADOR BIM

### PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL CUSCO PRODER CUSCO

Cusco, marzo del 2023

I





## PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL CUSCO PRODER CUSCO

Responsable:  
**PLAN COPESCO**

Mg. Werner Salcedo Álvarez  
**GOBERNADOR GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO**



Ing. Mgtr. Jean Fernando Pérez Montesinos  
**DIRECTOR DE PLAN COPESCO**



Abog. Fernando Gallegos Inquiltupa  
**COORDINADOR GENERAL (e) DEL PRODER CUSCO  
PLAN COPESCO**



Cusco, marzo del 2023



TÉRMINOS DE REFERENCIA  
COORDINADOR BIM



# TÉRMINOS DE REFERENCIA COORDINADOR BIM

## Contenido

I. PRESENTACIÓN .....	4
II. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL CUSCO .....	5
III. BASE LEGAL .....	6
IV. JUSTIFICACIÓN .....	7
V. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO Y ESTRUCTURA DEL EQUIPO BIM.....	8
VI. OBJETO DE LA CONSULTORIA .....	8
VII. PERFIL PROFESIONAL .....	9
VIII. ACTIVIDADES A EJECUTAR. ....	9
IX. CONDICIONES CONTRACTUALES .....	10
9.1 Línea de coordinación de funciones .....	10
9.2 Ámbito de Acción de la Consultoría. ....	10
9.3 Productos a Entregar .....	10
9.4 Duración del Servicio .....	10
9.5 Forma de pago .....	11
X. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR.....	11
XI. FACILIDADES Y CONDICIONES GENERALES DE LA CONSULTORÍA.....	11



28

## I. PRESENTACIÓN

El Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, Unidad Ejecutora del Gobierno Regional del Cusco es un ente planificador y ejecutor de obras de infraestructura básica para el desarrollo sostenible del turismo, tiene por finalidad el desarrollo de estudios y la ejecución de obras de infraestructura turística básica, puesta en valor de monumentos, acondicionamiento turístico, entre otras.

El Plan COPESCO fue creado mediante Decreto Supremo N° 001-69-IC/DS de fecha 25 de abril de 1969 como Comisión Especial para Supervigilar el Plan Turístico Cultural, tiene una inversión acumulada que supera los US\$ 200 millones, en la ejecución de diversas obras de infraestructura turística, puesta en valor de monumentos, infraestructura vial, acondicionamiento urbano con un ámbito inicial de intervención en el eje Cusco – Puno, posteriormente en el ámbito de la Región Inka (Cusco, Apurímac y Madre de Dios) así como en el ámbito Nacional y ahora en la Región Cusco.

Es Misión del Plan COPESCO formular, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y brindar asistencia técnica especializada en proyectos de inversión relacionados con la infraestructura turística así como elaborar planes de desarrollo turístico, destinados a crear y ampliar la infraestructura turística y económica en concordancia con los planes nacionales, regionales y locales de desarrollo, permitiendo dinamizar la actividad turística en áreas con patrimonio cultural y natural, constituyéndose en soporte económico de su desarrollo.

El Plan COPESCO es una institución del estado cuya función es generar mecanismos de desarrollo socio económico sustentado en la dinamización de la actividad turística.

Los presentes términos de referencia están orientados al servicio de consultoría individual de COORDINADOR BIM.



## II. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL CUSCO

Por Resolución Suprema N° 021-2011-EF de fecha 25 marzo 2011, se acepta la Cooperación Técnica No Reembolsable otorgada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF a la República del Perú, con cargo al Fondo Español para América Latina y el Caribe (SFLAC) hasta por US\$ 625,000.00 (Seiscientos veinticinco mil 00/100 Dólares Americanos), destinada a la preparación del PRODER CUSCO, cuya ejecución estará a cargo del Gobierno Regional del departamento de Cusco, a través del Proyecto Especial Regional Plan COPESCO.

Mediante Resolución Ministerial N° 507-2011-EF/52 de fecha 20 julio 2011, se aprueba el Convenio de Traspaso de Recursos, suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y el Gobierno Regional del Departamento del Cusco, mediante el cual se establecen los términos y condiciones para el traslado de recursos provenientes de la aludida Cooperación Técnica No reembolsable, aprobada por Resolución Suprema N° 021-2011-EF.

Por Acuerdo de Consejo Regional N° 151-2011, se aprueba la incorporación de recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable otorgada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF, a favor del Gobierno Regional del Cusco y su Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, por la suma de US\$ 625,000.00 (Seiscientos veinticinco mil 00/100 Dólares Americanos).

Con fecha 30 setiembre 2011, se ha suscrito el Convenio de Traspaso de Recursos, entre el Ministerio de Economía y Finanzas MEF, representado por el Director General de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, el presidente del Gobierno Regional de Cusco y el Proyecto Especial Regional Plan COPESCO.

Conforme a las concordancias logradas en las reuniones sostenidas durante el año 2010 y 2011 entre: Banco Mundial, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Gobierno Regional del Cusco y el Plan COPESCO, y contenidas en las AYUDA MEMORIA y Nota Técnica, donde se han adoptado como principales acuerdos los siguientes:

- La Unidad Ejecutora sobre la cual correrá administrativa, presupuestal y financieramente, será el PLAN COPESCO Unidad Ejecutora del GRC.
- La delegación de responsabilidad se extiende tanto para la fase de preparación como para la etapa de ejecución del PRODER CUSCO.

Que, mediante Decreto Supremo N° 211-2014-EF y Decreto Supremo N° 212-2014-EF, ambos de fecha 23 de julio de 2014, el Gobierno Peruano aprueba las operaciones de endeudamiento externo entre la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar parcialmente los programas “Mejoramiento del transporte en la ciudad del Cusco”

5



y “Consolidación y Diversificación del Producto Turístico Cusco – Valle Sagrado de los Incas, entre las provincias de Cusco, Calca y Urubamba de la Región Cusco”; suscribiendo los Convenios de Préstamo N° 8339-PE y N° 8306-PE, ambos en fecha 24 de julio de 2014; los mismos que constituyen componentes del “Programa de Desarrollo Regional Cusco (PRODER CUSCO)”, tal conforme se desprende de su Manual de Operaciones.

Con fecha 19 de junio 2019, el Ministerio de Economía y Finanzas MEF, da opinión favorable a la Propuesta de Reestructuración del Programa y Ampliación de Plazo final de desembolso del Préstamo BIRF N°8339-PE, desde el 30 de junio del 2019 al 30 de junio del 2022 requerido por el Gobierno Regional Cusco y con Oficio N° 472-2019-EF/52.04 de fecha 25 junio 2019 emite al Banco Mundial para solicitar la No Objeción de la reestructuración.

Con fecha 26 de junio 2019, el Banco Mundial mediante comunicación N° 177-2019-BM-LC6-PE da la ampliación del préstamo hasta el 30 de junio del 2020.

Con fecha 01 de junio 2020, el Banco Mundial mediante comunicación N° 138-2020-BM-LC6-PE da la ampliación del préstamo hasta el 31 de mayo del 2021.

Con fecha 28 de mayo del 2021, el Banco Mundial mediante comunicación N° 110-2021-BM-PERU da la ampliación del préstamo hasta el 31 de octubre del 2023.

En este marco, a la fecha el Programa METRA está encargado de la administración y ejecución de los siguientes programas de inversión pública:

- Prog-16-2013-SNIP: Mejoramiento del Transporte en la Ciudad del Cusco

### III. BASE LEGAL.

- Constitución Política del Perú
- Código Civil
- Decreto Ley N° 20176, “Ley de creación del Plan COPESCO” y su Reglamento D.S. N° 002-74-IT/DS.
- Acuerdo de Préstamo N° 8339-PE (Mejoramiento del Transporte en la Ciudad del Cusco)
- Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público.
- Ley N° 27783; Ley de Bases de la Descentralización
- Ley N° 27867; Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales
- Ley N° 27902; Ley Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobierno Regionales
- Ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2023 N° 31638.
- Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. TUO de la Ley de procedimiento administrativo general, ley N° 27444.

6

17

- Ley del ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros, Ley N° 16053.
- Ley complementaria a la ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros / Ley N° 28858; Reglamento de la Ley N°28858 /Decreto Supremo N°016-2008 –VIVIENDA).
- Manual de carreteras – especificaciones técnicas generales para construcción EG-2013. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- Manual de carreteras: Diseño Geométrico DG-2018. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- Norma Técnica sobre metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas (Resolución Directoral N°073-2010/VIVIENDA /MVCS – DNC).
- Resolución ministerial N°242-2019-VIVIENDA, Lineamientos generales para el uso del BIM en proyectos de construcción.
- Decreto Supremo 289-2019-EF. Disposiciones para la incorporación progresiva de BIM en la inversión pública, modificado por el D.S. N° 108-2021-EF.
- Decreto Supremo N° 237-2019-EF. Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030.

#### IV. JUSTIFICACIÓN.

En noviembre del 2020 el Equipo BIM de PRODER COPESCO presentó el Modelado BIM de la Vía Expresa, así como la implementación BIM.

Para la puesta en marcha y ejecución de la implementación de la metodología BIM para el control de avance de obra Mejoramiento Integral de la Vía Expresa de la Ciudad de Cusco: Óvalo los Libertadores – Puente Costanera – Nodo Versalles, se requiere un consultor que cumpla la función de Coordinador BIM de proyecto, que realice trabajos de modelamiento, así como el seguimiento y cumplimiento de las metas establecidas en la entrega del Modelo BIM de la vía Expresa.

Dentro de los Objetivos de la Implementación de la Metodología BIM para la ejecución del Mejoramiento Integral de la Vía Expresa de la Ciudad de Cusco: Óvalo los Libertadores – Puente Costanera – Nodo Versalles, se tiene lo siguiente:

- a) Gestionar el modelo tridimensional para controlar el avance de obra.
- b) Plantear alternativas para aumentar la productividad de la obra y optimizar el tiempo programado de construcción
- c) Prevenir potenciales conflictos críticos.
- d) Evaluación temprana de interferencias entre las distintas especialidades.
- e) Identificar variaciones en las métricas que puedan impactar el presupuesto.
- f) Mejorar el control y reducción de la variabilidad de tiempos y costos.
- g) Reducir la incertidumbre de potenciales riesgos en obra.



## V. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO Y ESTRUCTURA DEL EQUIPO BIM

Para la implementación y modelado digital con la metodología BIM durante la ejecución de la obra del: Mejoramiento Integral de la Vía Expresa de la Ciudad de Cusco: Óvalo los Libertadores – Puente Costanera – Nodo Versalles, se necesitará un equipo de trabajo.


A continuación, se presenta la estructura del Equipo BIM y jerarquía de trabajo.

### Fase 01.

- 01 Coordinador BIM – PRODER-COPESCO.
- 01 BIM Manager COPESCO
- 02 Modeladores BIM
- 02 Controladores de campo

### Fase 02.

- 01 Modelador BIM
- 01 Especialista en Lev. Con Drones/Escaner
- 02 Controladores de campo



## VI. OBJETO DE LA CONSULTORIA

Seleccionar el profesional que se hará cargo de la función de **COORDINADOR BIM**, que deberá implementar el plan de ejecución BIM (BEP) durante la ejecución de la obra, deberá asistir al Coordinador Técnico METRA del PRODER COPESCO en todo lo necesario con el seguimiento y control de la ejecución de Obra: Mejoramiento Integral de la Vía Expresa de la Ciudad de Cusco: Óvalo los Libertadores – Puente Costanera – Nodo Versalles, así mismo velar el cumplimiento y seguimiento de las metas establecidas por el equipo BIM con respecto al seguimiento del avance de los modeladores en el Modelo BIM, de los controladores en campo y el especialista

8

en levantamiento de campo. Alistar los formatos de control de obra con la Metodología BIM.

## VII. PERFIL PROFESIONAL

### 7.1 Requisitos mínimos:

- Ingeniero Civil o Arquitecto colegiado con experiencia general mínima 03 (tres) años en proyectos viales, y/o infraestructura y/o edificaciones y de 01 año en proyectos BIM para entidades públicas o privadas.
- Acreditar conocimiento en la metodología BIM y certificación BIM.
- Acreditar el dominio de Software BIM (Revit y/o Civil 3D, y/o Infram, y/o Inframworks, y/o Recap, y/o Tekla, y/o Navisworks, y/o Similar)
- Experiencia en proyectos con financiamiento de organismos internacionales.

### 7.2 Condiciones complementarias deseables:

- Condición deseable Maestría y/o Especialidad en el rubro
- Conocimiento de idioma inglés.
- Conocimiento en gestión de proyectos bajo el enfoque de la metodología del PMI
- Conocimiento en software de gestión de la construcción.

## VIII. ACTIVIDADES A EJECUTAR.

Las actividades a realizar son las siguientes:

- Implementar el BIM Execution Plan (BEP) durante la ejecución de obra.
- Realizar las plantillas de seguimiento de obra para la obtención en campo de métricas de medición de avance de obra las cuales estarán en función a los objetivos planteados en el plan de ejecución BIM.
- Elaboración de informes de avance físico de obra con indicadores de avance como Curva "S".
- Control de la actualización del Modelo BIM para gestión de obra de las partidas de movimiento de tierras, pavimentos, y estructuras de los puentes en función de los objetivos establecidos en el Plan de Ejecución BIM, los cuales deben cumplir con las características mínimas del nivel de detalle LOD 350.
- Control de la actualización del Modelo BIM durante la gestión de obra de las interferencias sanitarias, eléctricas y de telecomunicaciones en función de los objetivos establecidos en el Plan de Ejecución BIM, los cuales deben cumplir con las características mínimas del nivel de detalle LOD350.
- Control de la actualización del Modelo BIM para gestión de obra de habilitaciones urbanas, señalización y seguridad vial, semaforización en función de los objetivos establecidos en Plan de Ejecución BIM, los cuales deben cumplir con las características mínimas del nivel de detalle LOD400.

14

- Elaborar un informe de identificación y evaluación de posibles interferencias detectadas.
- Demás actividades que el Coordinador Técnico METRA PRODER vea por conveniente.

## IX. CONDICIONES CONTRACTUALES

### 9.1 Línea de coordinación de funciones

Ejerce funciones bajo la conducción del Coordinador Técnico del Programa METRA y sus funciones estarán enmarcadas en las normas legales que rigen la administración pública, las directivas y reglamentos internos de la entidad, así como las normas del Banco Mundial que en su caso sean aplicables.

### 9.2 Ámbito de Acción de la Consultoría.

El consultor tendrá una relación funcional de servicio con la UG PRODER y METRA, la que forma parte del Plan COPESCO, su actuación tiene alcance en los ámbitos de implementación del proyecto que representa la ciudad de Cusco; extensivamente podrá desplazarse a otros ámbitos que demande la implementación y cumplimiento de las funciones para las cuales es contratado.

### 9.3 Productos a Entregar

El trabajo a desarrollar contempla la emisión de informes mensuales, que detallen las actividades desarrolladas en el marco de lo dispuesto en el ítem VIII del presente documento.

No obstante, de ser requerido por Coordinación Técnica METRA y/o Coordinación General del PRODER, el consultor deberá emitir informes especiales y/o específicos.

### 9.4 Duración del Servicio

Será de 01 año con un periodo de evaluación de 03 meses a partir de la firma de contrato, sobre las condiciones de satisfacción relacionadas a la responsabilidad y tareas encargadas.

La contratación de los servicios de consultoría, no tiene el carácter de relación laboral de dependencia, se regula por el plan de acciones proyectadas dentro de las funciones establecidas para la responsabilidad del consultor, con la previa No Objeción del Banco Mundial.

## 9.5 Forma de pago

El pago corresponderá a la entrega de los informes mensuales, previa conformidad emitida por el Coordinador Técnico METRA-Cusco.

## X. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

Es responsabilidad del consultor:

- El cumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes Términos de Referencia, en las tareas específicas en el marco del contrato de consultoría suscrito.
- Asumir el cobro de la consultoría a todo costo. Lo que conlleva a que el consultor dispondrá, para el desarrollo de sus funciones, de sus propios equipos e instrumentos, así como asumirá el costo de desplazamiento logístico dentro del ámbito de acción de la consultoría.
- La contratación del seguro contra accidentes que debe disponer obligatoriamente para la prestación del servicio.
- Prestar sus experticias y esfuerzo para generar y mantener un buen espíritu de trabajo y un eficiente desempeño y coordinación con los actores involucrados y el equipo de la UGP-COPESCO.

## XI. FACILIDADES Y CONDICIONES GENERALES DE LA CONSULTORÍA.

- A la firma del contrato y durante la fase de implementación del PRODER Cusco, se hará entrega de la siguiente documentación, vinculante al desarrollo del estudio:
  - La Entidad suministrará al Consultor, toda información que posea respecto a la intervención propuesta como son: datos, contactos de autoridades e instituciones del área de intervención.
  - El Manual de Operaciones del PRODER CUSCO
  - Las Normas de aplicación a los contratos de préstamo referidas a: Adquisición de bienes, obras y Servicios distintos a los de consultoría; y la Normas de Selección y Contratación de Consultores.
  - Acceso a la información técnica referida a los planes, estudio de pre inversión, expedientes técnicos, manuales y archivos que sean necesarios para el desarrollo de las funciones.
- A efectos de desplazamientos distintos al ámbito de acción de la consultoría se facilitará el costeo y/o la movilidad además de las facilidades de logística necesarios para el cumplimiento del objetivo.

Cusco, marzo del 2023