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1. PRESENTACION

El Plan COPESCO, Unidad Ejecutora del Gobierno Regional del Cusco es un ente
planificador y ejecutor de obras de infraestructura bésica para el desarrollo
sostenible del turismo, tiene por finalidad el desarrollo de estudios y la ejecucion
de obras de infraestructura turistica basica, puesta en valor de monumentos,
acondicionamiento turistico, entre otras.

El Plan COPESCO fue creado mediante Decreto Supremo N2 001-69-IC/DS de fecha
25 de abril de 1969 como Comisién Especial para Supervigilar el Plan Turistico
Cultural, tiene una inversion acumulada que supera los USS 200 millones, en la
ejecucion de diversas obras de infraestructura turistica, puesta en valor de
monumentos, infraestructura vial, acondicionamiento urbano con un émbito
inicial de intervencion en el eje Cusco — Puno, posteriormente en el dmbito de la
Regi6n Inka (Cusco, Apurimac y Madre de Dios) asi como en el @mbito Nacional y
ahora en la Region Cusco.

Es Misién del Plan COPESCO formular, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y
brindar asistencia técnica especializada en proyectos de inversién relacionados
con la infraestructura turistica asi como elaborar planes de desarrollo turistico,
W destinados a crear y ampliar la infraestructura turistica y econémica en
concordancia con los planes nacionales, regionales y locales de desarrollo,
permitiendo dinamizar la actividad turistica en areas con patrimonio cultural y
natural, constituyéndose en soporte econémico de su desarrollo.

TR

El Plan COPESCO es una institucién del estado cuya funcidén es generar
mecanismos de desarrollo socio econémico sustentado en la dinamizacién de la

actividad turistica.

Los presentes términos de referencia estédn orientados al servicio de consultoria
individual de Modelador BIM Estructuras. '

ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL CUSCO

Por Resolucién Suprema N2 021-2011-EF de fecha 25 marzo 2011, se acepta la
Cooperacién Técnica No Reembolsable otorgada por el Banco Internacional de
Reconstruccion y Fomento BIRF a la Republica del Pert, con cargo al Fondo
Espafiol para América Latina y el Caribe (SFLAC) hasta por USS 625,000.00
(Seiscientos veinticinco mil 00/100 Dédlares Americanos), destinada a la
preparacién del PRODER CUSCO, cuya ejecucion estara a cargo del Gobierno
Regional del departamento de Cusco, a través del Proyecto Especial Regional Plan
COPESCO.
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Mediante Resolucién Ministerial N2 507-2011-EF/52 de fecha 20 julio 2011, se
aprueba el Convenio de Traspaso de Recursos, suscrito entre el Ministerio de
Economia y Finanzas, a través de la Direccion General de Endeudamiento y Tesoro
Publico y el Gobierno Regional del Departamento del Cusco, mediante el cual se
establecen los términos y condiciones para el traslado de recursos provenientes
de la aludida Cooperacién Técnica No reembolsable, aprobada por Resolucion
Suprema N2 021-2011-EF.

Por Acuerdo de Consejo Regional N2 151-2011, se aprueba la incorporacién de
recursos de la Cooperacién Técnica No Reembolsable otorgada por el Banco
Internacional de Reconstruccién y Fomento — BIRF, a favor del Gobierno Regional
del Cusco y su Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, por la suma de uss
625,000.00 (Seiscientos veinticinco mil 00/100 Délares Americanos).

Con fecha 30 setiembre 2011, se ha suscrito el Convenio de Traspaso de Recursos,
entre el Ministerio de Economia y Finanzas MEF, representado por el Director
General de la Direccién General de Endeudamiento y Tesoro Publico, el presidente
del Gobierno Regional de Cusco y el Proyecto Especial Regional Plan COPESCO.

Conforme a las concordancias logradas en las reuniones sostenidas durante el afio
2010 y 2011 entre: Banco Mundial, el Ministerio de Economia y Finanzas, el
Gobierno Regional del Cusco y el Plan COPESCO, y contenidas en las AYUDA
MEMORIA y Nota Técnica, donde se han adoptado como principales acuerdos los

siguientes:

o La Unidad Ejecutora sobre la cual correrd administrativa, presupuestal y
financieramente, sera el PLAN COPESCO Unidad Ejecutora del GRC.

o La delegacién de responsabilidad se extiende tanto para la fase de
preparacién como para la etapa de ejecucién del PRODER CUSCO.

€610,
e° GO"EN\:
\) d‘
x‘O/‘“’" ooe/“ = En este marco, a la fecha el Programa METRA esta encargado de la administracion
/ fer y 0 y ejecucion de los siguientes programas de inversién publica
pf‘ Ny
(ODERC' o Prog 16-2013-SNIP: Mejoramiento del Transporte en la Ciudad del Cusco.

Que, mediante Decreto Supremo N° 211-2014-EF y Decreto Supremo N° 212-
2014-EF, ambos de fecha 23 de julio de 2014, el Gobierno Peruano aprueba las
operaciones de endeudamiento externo entre la Republica del Perd y el Banco
Internacional de Reconstruccién y Fomento (BIRF), destinado a financiar
parcialmente los programas “Mejoramiento del transporte en la ciudad del Cusco”
y “Consolidacién y Diversificacién del Producto Turistico Cusco — Valle Sagrado de
los Incas, entre las provincias de Cusco, Calca y Urubamba de la Region Cusco”;
suscribiendo los Convenios de Préstamo N° 8339-PE y N° 8306-PE, ambos en fecha
24 de julio de 2014; los mismos que constituyen componentes del “Programa de
Desarrollo Regional Cusco (PRODER CUSCO)”, tal conforme se desprende de su

5
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Manual de Operaciones.

Que, de los Decretos Supremos en menci6n, queda establecido que la Unidad
Ejecutora de los programas que conforman el PRODER CUSCO es el Gobierno
Regional de Cusco, a través del Plan COPESCO; el mismo que por disposicién del
Manual de Operaciones debe conformar la Unidad de Gestién del PRODER CUSCO
(UGP - PRODER CUSCO); contando para este efecto con un Modelador BIM
Estructuras y Cronograma del Programa “Mejoramiento del Transporte en la
ciudad del Cusco” - Programa METRA.

Con fecha 19 de junio 2019, el Ministerio de Economia y Finanza MEF, da opinion
favorable a la Propuesta de Reestructuracién del Programa y Ampliacion de Plazo
final de desembolso del Préstamo BIRF N°8339-PE, desde el 30 de junio del 2019
al 30 de junio del 2022 requerido por el Gobierno Regional Cusco y con Oficio N°
472-2019-EF/52.04 de fecha 25 junio 2019 emite al Banco Mundial para solicitar
la No Objecion de la reestructuracion.

Con fecha 26 de junio 2019, el Banco Mundial mediante comunicacion N° 177-
2019-BM-LC6-PE da la ampliacién del préstamo hasta el 30 de junio del 2020.

Con fecha 01 de junio 2020, el Banco Mundial mediante comunicacion N° 138-
2020-BM-LC6-PE da la ampliacién del préstamo hasta el 31 de mayo del 2021.

Con fecha 28 de mayo del 2021, el Banco Mundial mediante comunicacién N° 110-
2021-BM-PERU da la ampliacién del préstamo hasta el 31 de octubre del 2023.

Con fecha 30 de octubre del 2023, el Banco Mundial mediante comunicacién N°
257-2023-BM-PERU da la ampliacién del préstamo hasta el 29 de febrero del 2024.

lll. BASE LEGAL.

RSO,
53:,';\"‘0"' e e Constitucién Politica del Peru.
%“f@y/* e Codigo Civil.
{»”2% S e Decreto Ley N° 20176, “Ley de creacién del Plan COPESCO” y su Reglamento
Hopencs® D.S. N° 002-74-IT/DS.
e Acuerdo de Préstamo N° 8339-PE (Mejoramiento del Transporte en la Ciudad
del Cusco).

e Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de
Endeudamiento Publico.

Ley N° 27783; Ley de Bases de la Descentralizacion.

Ley N° 27867; Ley Orgénica de los Gobiernos Regionales.

Ley N° 27902; Ley Modificatoria de la Ley Organica de Gobierno Regionales.
Ley del presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2023 N°31638.
Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje.
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e Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. TUO de la Ley de procedimiento
administrativo general / ley N° 27444.

o Ley del ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros/ley N°16053.

e Ley complementaria a la ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de
Ingenieros / Ley N° 28858; Reglamento de la Ley N°28858 /Decreto Supremo
N°016-2008 —VIVIENDA).

e Manual de carreteras — especificaciones técnicas generales para construccion
EG-2013. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

e Manual de carreteras: Disefio Geométrico DG-2018. Ministerio de Transportes
y Comunicaciones.

e Norma Técnica sobre metrados para Obras de Edificacion y Habilitaciones
Urbanas (Resolucién Directoral N°073-2010/VIVIENDA /MVCS — DNC).

e Resolucion ministerial N°242-2019-VIVIENDA, Lineamientos generales para el
uso del BIM en proyectos de construccion.

e Decreto Supremo 289-2019-EF. Disposiciones para la incorporacion progresiva
de BIM en la inversién publica, modificado por el D.S. N° 108-2021-EF.

e Decreto Supremo N° 237-2019-EF. Plan Nacional de Competitividad y
Productividad 2019-2030.

JUSTIFICACION.

En noviembre del 2020 el Equipo BIM de PRODER COPESCO present6 el Modelado
BIM de la Via Expresa, asi como la implementacién BIM.

En fecha 29 de diciembre del 2020, se firma el contrato entre el PLAN COPESCO y
la empresa CHINA GEZHOUBA GROUP COMPANY LTD para la ejecucién del
Mejoramiento Integral de la Via Expresa de la Ciudad de Cusco: Ovalo Los
Libertadores — Puente Costanera — Nodo Versalles.

Para la puesta en marchay ejecucién de la implementacién de la metodologia BIM
para el control de avance de obra Mejoramiento Integral de la Via Expresa de la
Ciudad de Cusco: Ovalo Los Libertadores — Puente Costanera — Nodo Versalles, se
requiere un consultor que cumpla la funcién de Modelador BIM en la especialidad
de estructuras y obras de arte y obras complementarias, conforme a los objetivos
planteados en el plan de ejecucion BIM para el control de avance en la ejecucion

de Obra.

Dentro de los Objetivos de la Implementacién de la Metodologia BIM para la
ejecucion del Mejoramiento Integral de la Via Expresa de la Ciudad de Cusco:
Ovalo Los Libertadores — Puente Costanera — Nodo Versalles, se tiene lo siguiente:

a) Gestionar el modelo tridimensional para controlar el avance de obra.

b) Plantear alternativas para aumentar la productividad de la obra y optimizar
el tiempo programado de construccion.

c) Prevenir potenciales conflictos criticos
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d) Evaluacién temprana de interferencias entre las distintas especialidades.

e) Identificar variaciones en las métricas que puedan impactar en el
presupuesto.

f) Mejorar el control y reduccion de la variabilidad de tiempos y costos.

g) Reducir la incertidumbre de potenciales riesgos en obra,

V. DESCRIPCION DEL PROYECTO, ESTRUCTURA DEL EQUIPO BIM,
CRONOGRAMA DE TRABAJO

Para la implementacién y modelado digital, en la fase de ejecucion con la
metodologia BIM del expediente: Mejoramiento Integral de la Via Expresa de la
Ciudad de Cusco: Ovalo los Libertadores - Puente Costanera - Nodo Versalles, se
necesitara un equipo de trabajo.

A continuacién, se presenta la estructura del Equipo BIM y jerarquia de trabajo:

Fase 01.-
e 01 Coordinador BIM — PRODER — COPESCO.
e 01 BIM Manager COPESCO.
e (2 Modeladores BIM
¢ 02 Controladores de campo
Fase 02.-

01 Modelador BIM
01 Especialista en Levantamiento con drones/escaner

e (02 Controladores de campo

Coordinador Tecnico
METRA
Coordinador BIM
01 Modelador i ,
Estructuras-Obras de | Controlador Campo 1
Arte l: -
, -| |[ Controlador Campo 2
BIM Manager i
01 Modeladof - COPESCO | .
Interferencias — Sanliarias, B | | Controlador Campo 3
Eléclricas | [
Telecomunicacionss ( =
| Controiador Campo 4
| L
r |
01 Modelador gy
Habiltaciones urbanas, S e
sefialhizacion, segundad :
viai, semaforizacion y
varios
8
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V. OBJETO DE LA CONSULTORIA

Seleccionar a un consultor individual que se haga cargo de la funcion de
Modelador BIM de Estructuras del Proyecto Via Expresa, es el responsable de
actualizar el Modelo BIM en la especialidad de Estructuras, Obras de Arte y Obras
Complementarias conforme al avance real en la ejecucion de Obra, para lo cual
debera reportar el estado del avance de su trabajo al BIM Manager y/o al
Coordinador BIM PRODER — COPESCO.

VII. PERFIL PROFESIONAL

7.1 Requisitos minimos:

e Titulo en Ingenieria Civil o Arquitectura o superior colegiado con
experiencia general de 01 afio en proyectos BIM para entidades publicas
o privadas.

e Acreditar conocimiento y dominio de software BIM (Revit, y/o Revit
Advanced Tools, y/o Civil 3D, y/o Istram, y/o Tekla, y/o Grasshopper, y/o
Navisworsk, y/o Delphin Express, y/o Autodesk BIM360, y/o Dynamo, y/o
similar).

e Experiencia especifica, Deberd sustentar como minimo la elaboracion de
un (01) servicios de modelamiento bajo el enfoque implementacién de la
metodologia BIM con el sector publico o privado, concluidos durante el
periodo de hasta cinco (5) afios a la fecha de la presentacién de la
propuesta.

e Conocimiento de la Metodologia BIM y/o Certificacion en Metodologia
BIM.

7.2 Condiciones complementarias deseables:

e Experiencia en proyectos con financiamiento de organismos
internacionales.

e Conocimiento del idioma inglés.

e Cursos de Postgrado y/o Diplomado.

e Conocimiento de manejo de software en entorno BIM.

VIIl. ACTIVIDADES A EJECUTAR.

Las actividades a realizar son las siguientes:

e Actualizacién del Modelado BIM en la especialidad de Estructuras, Obras de
Arte y Obras Complementarias de partidas especificadas en el Plan de
Ejecucién BIM, las cuales deberén concordar con el avance real en la ejecucion
de obra, dicha actualizacién debera cumplir con los objetivos planteados para

el control y seguimiento de la obra establecidos en el Plan de Ejecucion BIM.
9
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Apoyar en el reporte de cantidades (metrados) del Modelo BIM. Las tablas de

Gobierno Regional
cuantificacion de los elementos modelados respetardn la estructura del

de Cusco

sustento de metrados del expediente técnico.
Otras que le asigne el Coordinador BIM PRODER COPESCO.

CONDICIONES CONTRACTUALES
Ejerce funciones bajo la conduccion del BIM Manager y el Coordinador BIM

IX.
Linea de coordinacion de funciones
COPESCO v sus funciones estaran enmarcadas en las normas legales que rigen
la administracion publica, las directivas y reglamentos internos de la entidad,

9.1
asi como las normas del Banco Mundial que en su caso sean aplicables.

9.2 Ambito de Accién de la Consultoria.
El consultor tendra una relacién funcional de servicio con la UG PRODER vy
METRA, la que forma parte del Plan COPESCO, su actuacién tiene alcance en los
ambitos de implementacion del proyecto que representa la ciudad de Cusco;
extensivamente podra desplazarse a otros ambitos que demande Ia
implementacién y cumplimiento de las funciones para las cuales es contratado.
Productos a Entregar

El trabajo a desarrollar contempla la emisién de informes mensuales, que
detallen las actividades desarrolladas en el marco de lo dispuesto en el item VIl
No obstante, de ser requerido por Coordinacién Técnica METRA y/o

del presente documento.
Coordinacion General del PRODER, el consultor debera emitir informes

C»OY‘ PRODQ,
A —
& prm e g = S——
_.-::,“-‘-‘s-a—:rc)
\"'V LTS H H
especiales y/o especificos.
9.4 Duracién del Servicio
Sera de 06 meses con un periodo de evaluacion de 03 meses a partir de la firma
de contrato, sobre las condiciones de satisfaccion relacionadas a la
responsabilidad y tareas encargadas.

La contratacién de los servicios de consultoria, no tiene el caracter de relacién
10

laboral de dependencia, se regula por el plan de acciones proyectadas dentro
de las funciones establecidas para la responsabilidad del consultor, con la

previa No Objecion del Banco Mundial.
Pégina 10 de 12
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9.5 Forma de pago
El pago corresponderd a la entrega de los informes mensuales, previa

conformidad emitida por el Coordinador General del PRODER - Cusco.

X. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR
Es responsabilidad del consultor:

e El cumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes Términos de
Referencia, en las tareas especificas en el marco del contrato de consultoria
suscrito.

e Asumir el cobro de la consultoria a todo costo. Lo que conlleva a que el
consultor dispondra, para el desarrollo de sus funciones, de sus propios
equipos e instrumentos, asi como asumira el costo de desplazamiento logistico
dentro del &mbito de accién de la consultoria.

e La contratacion del seguro contra accidentes que debe disponer
obligatoriamente para la prestacion del servicio.

e Prestar sus experticias y esfuerzo para generar y mantener un buen espiritu de

QP
550 0%0 trabajo y un eficiente desempefio y coordinacion con los actores involucrados
£ me%‘m 2 y el equipo de la UGP-COPESCO.
S OFodioe O
o, Ulslt?o»es
o Cope5°°
Xl. FACILIDADES Y CONDICIONES GENERALES DE LA CONSULTORIA.
o PROD,, e A la firma del contrato y durante la fase de implementacién del PRODER
' Cusco, se hara entrega de la siguiente documentacidn, vinculante al desarrollo
’ del estudio:

- La Entidad suministrard al Consultor, toda informacién que posea
respecto a la intervencién propuesta como son: datos, contactos de
autoridades e instituciones del area de intervencion.

- El Manual de Operaciones del PRODER CUSCO

- Las Normas de aplicacién a los contratos de préstamo referidas a:
Adquisicién de bienes, obras y Servicios distintos a los de consultoria; y la
Normas de Seleccion y Contratacién de Consultores.

- Acceso a la informacién técnica referida a los planes, estudio de pre
inversién, expedientes técnicos, manuales y archivos que sean necesarios
para el desarrollo de las funciones.

e A efectos de desplazamientos distintos al &mbito de accién de la consultoria
se facilitara el costeo y/o la movilidad ademads de las facilidades de logistica
necesarios para el cumplimiento del objetivo.

Cusco, enero del 2023

11
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