o ©PESE

SERVICIO DE NO CONSULTORIA PARA LA CAPACITACION DE
PROGRAMA ESPECIALIZADO EN IMPLEMENTACION BIM

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL CUSCO
PRODER CUSCO

Cusco, Noviembre del 2021

TROp
gh™

1

& pyag fermando <

piltupa & TERMINOS DE REFERENCIA

Z Gall O SERVICIO DE NO CONSULTORIA PARA LA CAPACITACION DE PROGRAMA ESPECIALIZADO EN IMPLEMENTACION BIM

D oRCIALLEGAL |
v o

Pagina 1 de 14
a, 90
I coPt



i @PES@

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL CUSCO
PRODER CUSCO

Responsable:

PLAN COPESCO

Mg. Jean Paul Benavente Garcia
GOBERNADOR DEL GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

Ing. José Luis Farfan Quintana
DIRECTOR PLAN COPESCO

Ing. Ismael Sutta Soto
COORDINADOR GENERAL DEL PRODER
PLAN COPESCO

Cusco, Noviembre 2021

2 gal nquiitupd &

S ando TERMINOS DE REFERENCIA
2 Abo m [7}] SERVICIO DE NO CONSULTORIA PARA LA CAPACITACION DE PROGRAMA ESPECIALIZADO EN IMPLEMENTACION BIM

Pagina 2 de 14
O OFICIAL LEGAL g

o O
“an cort®

-



cuUsco ot CPES@

TERMINOS DE REFERENCIA
SERVICIO DE NO CONSULTORIA PARA LA CAPACITACION DE
PROGRAMA ESPECIALIZADO EN IMPLEMENTACION BIM

Contenido
L PRESENTACION ..ottt 4
Il.  ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL CUSCO ..o 4
1. e 6
. JUSTHEREROIRI ol e s s e 4 e 7
V. DESCRIPCION RESUMIDA DEL PRENECTE curnmsmmmm s i s i e T 7
VI. OBJETO DEL SERVICIO .....viiiie e e 7
VII, REQUISITOS DEL SERVICIO ..ot 8
VI, ACTIVIDADES A REALIZAR. ... 9
IX.  CONTENIDOS MINIMOS DE LA CAPACITACION. ....ovoeoeoeoeoeeeeo 10
X. METODOLOGIAYN MOBLHIOS. o i i ssiodiss e sesms s vms e s e s 11
XI. PRODUCTOS A ENTREGAR. ..ottt e 12
XIl. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO ...t 13
T2L RO I PO ittt ion i tns e nmns wmma s s e e e SR R A 13
12.2 DUracion gl Sorieo i i it e ssrmesaos ames o soes s e erm e s et s 13
Xlll. RESPONSABILIDAD DELSERVECID i s s thississions o o 13
&OQ'?HODQ?

=] Abog. F rnando ém

@ ]

= Gal%ul!tup 8

(=] LEGAL , TERMINOS DE REFERENCIA

O_ OF! L o SERVICIO DE NO CONSULTORIA PARA LA CAPACITACION DE PROGRAMA ESPEGIALIZADO EN IMPLEMENTACION BIM

Afen co?g‘:“' Pagina 3 de 14



" ciisco T @PFES@

I. PRESENTACION
El Plan COPESCO, Unidad Ejecutora del Gobierno Regional del Cusco es un ente
planificador y ejecutor de obras de infraestructura basica para el desarrollo
sostenible del turismo, tiene por finalidad el desarrollo de estudios y la ejecucién
de obras de infraestructura turistica basica, puesta en valor de monumentos,
acondicionamiento turistico, entre otras.

El Plan COPESCO fue creado mediante Decreto Supremo N2 001-69-IC/DS de
fecha 25 de abril de 1969 como Comisién Especial para Supervigilar el Plan
Turistico Cultural, tiene una inversién acumulada que supera los USS 200
millones, en la ejecucion de diversas obras de infraestructura turistica, puesta en
valor de monumentos, infraestructura vial, acondicionamiento urbano con un
ambito inicial de intervencion en el eje Cusco — Puno, posteriormente en el
ambito de la Region Inka (Cusco, Apurimac y Madre de Dios) asi como en el
ambito Nacional y ahora en la Regién Cusco.

Es Mision del Plan COPESCO formular, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar %
brindar asistencia técnica especializada en proyectos de inversion relacionados
con la infraestructura turistica asi como elaborar planes de desarrollo turistico,
destinados a crear y ampliar la infraestructura turistica y econdmica en

A8 e concordancia con los planes nacionales, regionales y locales de desarrollo,
S permitiendo dinamizar la actividad turistica en areas con patrimonio cultural y
‘o natural, constituyéndose en soporte econdémico de su desarrollo.

El Plan COPESCO es una institucién del estado cuya funcidn es generar
mecanismos de desarrollo socio econdmico sustentado en la dinamizacidn de la
actividad turistica.

Los presentes términos de referencia estan orientados a definir los alcances y
condiciones del servicio de no consultoria para la Capacitacion de Programa
Especializado en Implementacién BIM en Infraestructura vial.

Il ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL CUSCO

Por Resolucién Suprema N2 021-2011-EF de fecha 25 marzo 2011, se acepta la
Cooperacion Técnica No Reembolsable otorgada por el Banco Internacional de
Reconstruccidon y Fomento BIRF a la Republica del Perd, con cargo al Fondo
Espafiol para América Latina y el Caribe (SFLAC) hasta por US$ 625,000.00
(Seiscientos veinticinco mil 00/100 Délares Americanos), destinada a Ia
preparacion del PRODER CUSCO, cuya ejecucién estard a cargo del Gobierno
Regional del departamento de Cusco, a través del Plan COPESCO.

Mediante Resolucion Ministerial N2 507-2011-EF/52 de fecha 20 julio 2011, se
aprueba el Convenio de Traspaso de Recursos, suscrito entre el Ministerio de
Economia y Finanzas, a través de la Direccién General de Endeudamiento y
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Tesoro Publico y el Gobierno Regional del Departamento del Cusco, mediante el
cual se establecen los términos y condiciones para el traslado de recursos
provenientes de la aludida Cooperacion Técnica No reembolsable, aprobada por
Resolucion Suprema N2 021-2011-EF.

Por Acuerdo de Consejo Regional N2 151-2011, se aprueba la incorporacion de
recursos de la Cooperaciéon Técnica No Reembolsable otorgada por el Banco
Internacional de Reconstruccién y Fomento — BIRF, a favor del Gobierno Regional
del Cusco y su Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, por la suma de USS
625,000.00 (Seiscientos veinticinco mil 00/100 Délares Americanos).

Conforme a las concordancias logradas en las reuniones sostenidas durante el
afio 2010 y 2011 entre: Banco Mundial, el Ministerio de Economia y Finanzas, el
Gobierno Regional del Cusco y su Proyecto Especial Regional Plan COPESCO, y
contenidas en las AYUDA MEMORIA y Nota Técnica, donde se han adoptado
como principales acuerdos los siguientes:

* La Unidad Ejecutora sobre la cual correrd administrativa, presupuestal y
financieramente, serd el PLAN COPESCO Unidad Ejecutora del GRC.

* La delegacion de responsabilidad se extiende tanto para la fase de
preparacion como para la etapa de ejecucién del PRODER CUSCO.

En este marco, a la fecha el PRODER - Programa METRA esta encargado de la
administracion y ejecucion de los siguientes programas de inversion publica:
e Prog-16-2013-SNIP: Mejoramiento del Transporte en la Ciudad del Cusco

Mediante Decreto Supremo N° 211-2014-EF de fecha 23 de julio de 2014, el
Gobierno Peruano aprueba la operacién de endeudamiento externo entre la
Republica del Peru y el Banco Internacional de Reconstruccidn y Fomento (BIRF),
destinado a financiar parcialmente el programa “Mejoramiento del transporte en
la ciudad del Cusco”; suscribiendo el Convenio de Préstamo N° 8339-PE, en fecha
24 de julio de 2014; el mismo que constituye componente del “Programa de
Desarrollo Regional Cusco (PRODER CUSCO)”, tal conforme se desprende de su
Manual de Operaciones.

Con fecha 19 de junio 2019, el Ministerio de Economia y Finanza MEF, da opinidn
favorable a la Propuesta de Reestructuracién del Programa y Ampliacién de Plazo
final de desembolso del Préstamo BIRF N°8339-PE, desde el 30 de junio del 2019
al 30 de junio del 2022 requerido por el Gobierno Regional Cusco y con Oficio
N® 472-2019-EF/52.04 de fecha 25 junio 2019 emite al Banco Mundial para
solicitar la No Objecion de la reestructuracion.

Con fecha 26 de junio 2019, el Banco Mundial mediante comunicacién N° 177-
2019-BM-LC6-PE da la ampliacién del Convenio de Préstamo hasta el 30 de junio
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Con fecha 01 de junio 2020, el Banco Mundial mediante comunicaciéon N° 138-
2020-BM-LC6-PE da la ampliacién del Convenio de Préstamo hasta el 31 de mayo
del 2021.

El 15 de noviembre del 2020, se concluyd la Implementacién y el Modelamiento
BIM del Proyecto de la Via Expresa.

lll.  BASE LEGAL.

° Constitucién Politica del Peru

° Cadigo Civil

. Decreto Ley N° 20176, “Ley de creacién del Plan COPESCO” Yy su Reglamento
D.5. N” 002-74-IT/DS.

° Acuerdo de Préstamo N° 8339-PE (Mejoramiento del Transporte en la Ciudad
del Cusco)

° Decreto Legislativo Ley N° 1437; Ley General del Sistema Nacional de
Endeudamiento

o Ley N* 27783; Ley de Bases de la Descentralizacién

° Ley N° 27867; Ley Organica de los Gobiernos Regionales

° Ley N° 27902; Ley Modificatoria de la Ley Organica de Gobierno Regionales

° Ley del presupuesto del sector publico para el afio fiscal 2021 N°31084.

° Ley general de arbitraje/ Decreto Legislativo N°1071, ampliatorias vy
modificatorias.

. Decreto Supremo N°004-2019-JUSTUO de |la Ley del Procedimiento
Administrativo General.

° Ley del ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros/ley N°16053.

° Ley complementaria a la ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de

Ingenieros / Ley N° 28858; Reglamento de la Ley N°28858 /Decreto Supremo
N°016-2008 —VIVIENDA).

° Manual de carreteras — especificaciones técnicas generales para construccién
EG-2013. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

° Manual de carreteras: Disefio Geométrico DG-2018. Ministerio de
Transportes y Comunicaciones.

° Norma Técnica sobre metrados para Obras de Edificacidn y Habilitaciones
Urbanas (Resolucion Directoral N°073-2010/VIVIENDA /MVCS - DNC).

e Resolucion ministerial N°242-2019-VIVIENDA, Lineamientos generales para el
uso del BIM en proyectos de construccion.

° Decreto Supremo 289-2019-EF. Disposiciones para la incorporacién
progresiva de BIM en la inversion publica.

° Decreto Supremo N° 237-2019-EF. Plan Nacional de Competitividad y

Productividad 2019-2030.
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JUSTIFICACION.

De acuerdo al convenio de Préstamo se considera en el componente 3
Capacitacion del Personal, Contratacidon de Consultores, Monitoreo vy
Sistematizacién (componente de Fortalecimiento Institucional), el objetivo de
este componente es dotar de consultores especializados a la Unidad de Gestion
PRODER para garantizar una exitosa implementacién del proyecto y fortalecer las
capacidades del Plan COPESCO.

Se viene realizando la implementacién de la metodologia BIM para el control de
avance de obra Mejoramiento Integral de la Via Expresa de la Ciudad de Cusco:
Ovalo los Libertadores - Puente Costanera - Nodo Versalles, por lo que se
requiere que los consultores del PRODER y Trabajadores afines del PLAN
COPESCO se encuentren capacitados en la Metodologia del BIM, es por ello que
es necesario realizar la contratacion de una No Consultoria de Firma para la
prestacion de Servicio de capacitacion de los consultores y trabajadores de
PRODER y COPESCO en un programa especializado en formacién de gestores BIM
para el control y seguimiento en la ejecucién de obras de Infraestructura vial .

DESCRIPCION RESUMIDA DEL PROYECTO

El Programa METRA, pretende dar solucién a los aspectos mas sensibles y criticos
que actualmente evidencia la calidad del transporte en el &mbito de la ciudad de
Cusco, a continuacion, se describe brevemente el programa y sus componentes:

Programa: Mejoramiento del Transporte en la Ciudad del Cusco, con los
siguientes componentes bdsicos:

* Mejoramiento de la Via Expresa.

* Mejoramiento de la movilidad en la ciudad de Cusco, y

* Capacitacion del personal, contratacién de consultores, monitoreo y
sistematizacion.

®* Gestion y Administracion del Programa.

OBJETO DEL SERVICIO

Realizar la contratacién del servicios de una No Consultoria de Firma para la
prestacion del Servicio de capacitacion de los consultores y trabajadores de
PRODER y COPESCO en un programa especializado en formacién de gestores BIM
para el control y seguimiento en la ejecucion de obras de Infraestructura vial.
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VII. REQUISITOS DEL SERVICIO

7.1 Requisitos minimos:

® Persona juridica, con experiencia comprobada en el rubro de capacitacién y
ensefianza por un minimo de 1000 horas.

e El proveedor del servicio deberd contar en su equipo minimo de
capacitadores con los perfiles siguientes:

01 ingeniero Civil o Arquitecto

o Titulado, colegiado y certificado de habilidad vigente (o sus
equivalentes internacionales).

Experiencia profesional general no menor de 5 afios.

Experiencia especifica en docencia no menor de 3 afios.

X Master relacionada al objeto de la convocatoria.

Experiencia minima de 2 afios aplicando la metodologia BIM en
disefio y/o ejecucion de proyectos en empresas publico y/o privadas,
de las cuales minimamente una de estas experiencias debe ser en
proyectos viales.

o o 0

Q

01 ingeniero Civil o Arquitecto

o Titulado, colegiado y certificado de habilidad vigente (o sus
equivalentes internacionales).

o Experiencia profesional general no menor de 4 afios.

Experiencia especifica en docencia no menor de 1 afio.

o Maestria relacionada al objeto de la convocatoria.

o Experiencia minima de 1 afio aplicando la metodologia BIM en disefio
y/o ejecucion de proyectos en empresas publico y/o privadas, de las
cuales minimamente una de estas experiencias debe ser en proyectos
viales.

O

01 ingeniero Civil o Arquitecto

o Titulado, colegiado vy certificado de habilidad vigente (o sus
equivalentes internacionales).

o Experiencia profesional general no menor de 3 afios.

o Experiencia especifica en disefio de carreteras y/o infraestructura vial
no menor de 1 afio.

o Master relacionada al objeto de la convocatoria.

Experiencia minima de 1 afio aplicando la metodologia BIM en disefio

de ejecucion de proyectos en empresas publico y/o privadas, de las

cuales minimamente una de estas experiencias debe ser en proyectos

viales.
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PRODER - CHICO

o Conocimiento del programa Civil 3D aplicado al disefio Geométrico de
Carreteras y/o Vias de Transporte.

Condiciones Deseables:

Profesionales con especializacion en Metodologia VIRTUAL DESIGN &
CONSTRUCTION acreditada mediante certificacion.

Nota:

La experiencia y conocimientos de los profesionales deberd ser acreditada
mediante certificados de trabajo, contratos, certificados y/o diplomas de
estudios y respectivos nimeros de colegiatura y de ser posible que se
encuentren registrados en la SUNEDU.

°  VIIl. ACTIVIDADES A REALIZAR.

Las actividades por realizar para el Programa Especializado en Formacién de Gestores BIM para
el control y seguimiento en la ejecucién de obras de Infraestructura vial son las siguientes:

_ desarrollo de un Programa Especializado en formacién de Gestores BIM para

o el control y seguimiento en la ejecucion de obras de Infraestructura vial.

e Disefio del programa de capacitacion y propuesta de silabo por 100 horas de
acuerdo con el objeto de la convocatoria (estrategias, temas, horas
cronologicas, dias, etc.)

o Dictado del programa bajo la modalidad virtual y presencial (sesiones
sincronicas, semipresenciales), las cuales deberan estar divididas en 50% de
horas académicas presenciales (50 horas) v 50% de horas académicas en
modalidad virtual (50 horas) en una plataforma propuesta por la firma
contratada y aprobada por la entidad.

e Elaborar los materiales necesarios para la capacitacion (manual y/o guias de
trabajo u otros).

* Implementar la capacitacion en formacion de Gestores BIM para el control y
seguimiento en la ejecucion de obras de Infraestructura vial, considerando el
disefio 3D de vias, pavimentos, movimientos de tierras, estructura de
puentes y canales, habilitaciones urbanas, sistemas de alcantarillado pluvial y
sanitario e instalaciones eléctricas de redes de baja-mediana tensién y
telecomunicaciones para un minimo de 30 participantes.

* Implementar la capacitacion en formacion de Gestores BIM para el control y
seguimiento en la ejecucidn de obras de Infraestructura vial considerando el
alcance de la normativa BIM a nivel internacional y nacional, procesos de
gestion BIM, manejo del ECD (entorno comun de datos), definicion de
canales de comunicacion e informacion 4gil (plataformas de gestidn virtual,
mensaje de texto movil, e-mail), asi como la construccidon del Plan de
Ejecucion BIM para proyectos Viales, Manejo de programas BIM para la

e Elaboracién del Plan de Trabajo y Cronograma de actividades para el
‘M/
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gestion de Modelos BIM como Naviswork para el uso de la dimensién 4D de
BIM en la Gestion del Tiempo en la ejecucidn de obra asi como el manejo de
plataformas o programas que permitan la gestion de los modelos en
dispositivos moviles (Tablet, celulares) para un minimo de 30 participantes.

e Realizar el seguimiento y monitoreo académico de los 30 participantes y
prevenir la desercion o el bajo rendimiento.

e Proveer las facilidades para el desarrollo de las clases virtuales que garantice
condiciones optimas en una plataforma de Meet y/o Zoom.

e Asesorar a los participantes para el manejo de cada actividad programada,
acorde a los objetivos del Programa.

e Entrega de certificados a los participantes en coordinacidn y previa
aprobacion del equipo técnico de PRODER Cusco.

IX.  CONTENIDOS MiNIMOS DE LA CAPACITACION.

La capacitacion debera considerar, como minimo, el siguiente contenido:

e Normatividad BIM Nacional e Internacional.

e QOIR, AIR, PIR, EIR en proyectos viales.

e Terminos de referencia BIM para ejecucion de proyectos viales.

3 e Elaboracidon de un Plan de ejecucion BIM para proyectos viales.

e Gestidn de proyectos viales con metodologia BIM y LEAN CONSTRUCCION.
e Elaboracidn y planificacion de Sesiones ICE.

e Gestion de los requerimientos de informacién de Obra (Request for
Information RFI)

e Navegacion en los diferentes softwares de modelado a utilizar (CIVIL 3D,

INFRAWORKS, REVIT, TEKLA, OPEN BIM QUANTITIES).

Exportacion e importacion de informacion en diferentes formatos (.dwg,

dwf, .rvt, .nwd, .nwf, .docx, .xlsx, .mpp, etc.).

Deteccion de Interferencias en Navisworks.

Visualizacion y generacion de documentacion, reportes, metrados, etc.

Interoperabilidad con Excel.

e Coordinacidon de modelos BIM multidisciplinarios.

e Planificacion y simulacién de tiempos en softwares BIM (Simulacién 4D).

e Extraccidon y revision de informacion.

e Flujos de revision y coordinacion.

e Revisidn y comparacion de datos a partir IFC.

e Navegacion en los softwares en linea BIM 360, Trimble Connect.

e Manejo de los softwares para la gestion Team Gantt, Zoom, Microsoft
teams, Miro y Mentimeter.

e o
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METODOLOGIA Y MODULOS.

Implementar el Programa de Especializacion compuesto por tres mddulos para
un total de 100 horas de capacitacién, los temas y contenidos deberan ser
disefiados acorde a la preparacion de educacidn superior de acuerdo con las
necesidades y las expectativas de aprendizaje de los participantes, debe cumplir
con lo siguiente:

Mddulol: Desarrollo de competencias en gestidn de proyectos bajo el enfoque
de la metodologia BIM aplicada a proyectos de infraestructura vial, con
conocimientos de normatividad nacional e internacional y formulacién de
proyectos de inversion publica segun los parametros de referencia del Plan BIM
Peru. Asi también, la construccién del Plan de Ejecucidon BIM para proyectos
Viales

Modulo 2: Desarrollo de competencias en Gestion de modelos BIM en
infraestructura Vial, cuyas unidades tematicas deben basarse en talleres de
revision de modelos BIM de vias, pavimentos, movimiento de tierras,
habilitaciones urbanas, estructuras de puentes, obras de arte, instalaciones
sanitarias (canales, redes de evacuacion pluvial, distribucion de agua y desagiie)
e instalaciones eléctricas, instalaciones de Comunicaciones, realizados en
programas nativos BIM. Manejo del programas BIM para la visualizacidn,
deteccién interferencias y analisis como Naviswork, infrawoks y otros que sean
necesarios para la gestion BIM en obra, asi como el manejo de plataformas
virtuales de gestion de la informacion tales como BIM 360, cuyas unidades
tematicas deben basarse en talleres de manejo del entorno comun de datos
(ECD) y la generacion de informacion en la nube o servidores propios.

Moddulo 3: Desarrollo de competencias en coordinacidon y gestion BIM y lean
construction para el control y seguimiento de ejecucién de obras viales, gestion
de costos, gestion de tiempo, gestion de los requerimientos de informacidn de
Obra (Request for Information RFI), gestion y coordinacién de reuniones de
ingenieria concurrente (ICE), asi como la definicién de canales de comunicacién e
informacién agil (Team Gantt, Zoom, Microsoft teams, Miro y Mentimeter),
Manejo del Naviswork para el 4D del proyecto asi como el manejo Open BIM
Quantities para la ejecucion de obras civiles.

La implementacion de los modulos a su vez exige los siguientes procedimientos:
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- Actividad 1: Desarrollo de la Capacitaciones, con registro de asistencia y reporte.

T = S

N°
ACTIVIDADES PARTICIPANTES
(minimo)

Disefio de un programa de
capacitacion de 100 horas
académicas (estrategias,
temas, horario, dias, etc.) con
contenidos desarrollados en 3

|

| 30 (treinta)
|

[ modulos.

Nﬂ
‘ ACTIVIDADES PARTICIPANTES
' (minimo)

Facilitacion de taller y
evaluacion de competencias
de los participantes.

s : ] Elaborar el cronograma'y
5 | programa de los médulos y 30 (treinta)
9 | actividades

; PR

n cov* PRODUCTO Cusco, 02 de diciembre del 2021

30 (treinta)

CARTA N° 572-2021-OA-PRODER-COPESCO.

PRO
S cecgabay) XI. S AENTREGAR.
Z Cardeq\\fhona @
Q ]
D OBUADR 5
w! e NE:P El trabajo por desarrollar contempla la emision de 02 entregables cuyo contenido
L) .
? cope® se detalla Finales:

Entregable 01:

Informe de la Implementacion del Programa de Especializacién que debe
contener: Plan de trabajo concluido del primer moédulo de trabajo del Programa
de Capacitacion implementado (Modulo 1), informe académico de los resultados
obtenidos por los participantes, asi como el padrén de asistencia.

Entregable 02:

Informe de la Implementacion del Programa de Especializacion que debe
contener: plan de trabajo concluido del segundo modulo de trabajo del
Programa de Capacitacion implementado (Modulo 1), informe académico de los
resultados obtenidos por los participantes, asi como el padrdn de asistencia .
Informe de la Implementaciéon del Programa de Especializacion que debe
contener: Plan de trabajo concluido del tercer mddulo de trabajo del Programa
de Capacitacion implementado (Modulo Ill), informe Final de los resultados
obtenidos por los participantes correspondientes a los tres mddulos dictados por

& o
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un total de 100 horas académicas, asi como los promedios respectivos, asi como
el padron de asistencia, acta de entrega de certificados otorgados a los
participantes.

No obstante, de ser requerido por la Coordinacion General del PRODER del PER
PLAN COPESCO. El consultor debera emitir informes o reportes especiales y/o
especificos como parte del contrato.

*El informe final con sus anexos debe ser entregado en versidn digital (originales
escaneados) y version impresa; en tres (03) copias.

Xil. CONDICIONES GENERALES DEL SERVICIO

12.1 Forma de Pago.

El pago del servicio en dos partidas, a satisfaccién de la Entidad y previa
conformidad del Coordinador BIM COPESCO, el Coordinador METRA vy el
Coordinador General del PRODER.

La estructura de costo es como sigue:

o 35% a la entrega del informe correspondiente al entregable N° 1 cuyo
contenido se detalla en el los contenidos de los PRODUCTOS A
ENTREGAR.

o 65% a la entrega del informe correspondiente al entregable N° 2 cuyo
contenido se detalla en el los contenidos de los PRODUCTOS A
ENTREGAR.

12.2 Duracion del Servicio

Sera desde la firma de contrato, considerdndose 7 dias para de preparacién previa a la
capacitacion de 100 horas, con previa evaluacion sobre las condiciones de satisfaccion
relacionadas a la responsabilidad, calidad y cumplimiento.

La contratacion de los servicios de no consultoria, no tiene el caracter de relacidn
laboral de dependencia, se regula por el plan de acciones proyectadas dentro de
las funciones establecidas para la responsabilidad del consultor, con la previa No
Objecion del Banco Mundial.

Xill. RESPONSABILIDAD DEL SERVICIO
oﬁ?ROU@X“ Es responsabilidad del proveedor del servicio:
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e El cumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes Términos de
Referencia, de las tareas especificas en el marco del contrato del servicio
suscrito.

e La contratacion del seguro contra accidentes que debe disponer
obligatoriamente para la prestacidn del servicio.

e Prestar sus experticias y esfuerzo para generar y mantener un buen espiritu
de trabajo y un eficiente desempefio y coordinaciéon con los actores
involucrados y el equipo de la UGP-COPESCO.

Cusco, Noviembre del 2021
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