

TÉRMINOS DE REFERENCIA ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA

PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL CUSCO PRODER CUSCO

CONSULTOR PRODER CUSCO
ING. ISMAEL
SUTTA SOTO
COORDINADOR
GENERAL
- PLAN COPESCO -

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PLAN COPESCO
COORDINADOR
TÉCNICO METRA
- PLAN COPESCO -

CONSULTOR PRODER CUSCO
CPC. Dandy J.
Cárdenas Tricono
OFICIAL DE
ADQUISICIONES
- Plan COPESCO -

Cusco, Noviembre del 2021

CONSULTOR PRODER CUSCO
Manuel Vargas
Huanán
ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACION
DE CONTRATO
- Plan COPESCO -

CONSULTOR PRODER CUSCO
Abog. Fernando
Gallegos Inquitupa
OFICIAL LEGAL
- Plan COPESCO -

TÉRMINOS DE REFERENCIA
ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA METRA

**PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL CUSCO
PRODER CUSCO**

Responsable:
PLAN COPESCO

Mg. Jean Paul Benavente García
GOBERNADOR GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

Ing. José Luis Farfán Quintana
DIRECTOR PLAN COPESCO

Ing. Ismael Sutta Soto
**COORDINADOR GENERAL DEL PRODER CUSCO
PLAN COPESCO**

Cusco, Noviembre del 2021



TÉRMINOS DE REFERENCIA
ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA METRA



TÉRMINOS DE REFERENCIA ESPECIALISTA DE INFRAESTRUCTURA METRA

Contenido

I. PRESENTACIÓN	4
II. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL CUSCO	5
III. BASE LEGAL	5
IV. JUSTIFICACIÓN	7
V. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO	7
VI. OBJETO DE LA CONSULTORIA	7
VII. PERFIL PROFESIONAL.....	8
VIII. ACTIVIDADES A EJECUTAR.	8
IX. CONDICIONES CONTRACTUALES.....	8
9.1 Línea de coordinación de funciones.....	9
9.2 Ámbito de Acción de la Consultoría.....	9
9.3 Productos a Entregar.....	9
9.4 Duración del Servicio.....	9
9.5 Forma de pago	10
X. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR	10
XI. FACILIDADES Y CONDICIONES GENERALES DE LA CONSULTORÍA.	10

CONSULTOR PRODER CUSCO
ING. ISMAEL
SUTIA SOTO
COORDINADOR
GENERAL
- PLAN COPESCO -

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PLAN COPESCO
COORDINADOR
TÉCNICO METRA (e)
- PLAN COPESCO -

CONSULTOR PRODER CUSCO
CPC. Gandy J.
Cárdenas Méndez
OFICIAL DE
ADQUISICIONES
- PLAN COPESCO -

CONSULTOR PRODER CUSCO
Manuel Vargas
Huamán
ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
DE CONTRATO
- PLAN COPESCO -

CONSULTOR PRODER CUSCO
Abog. Fernando
Gallegos Inqultupa
OFICIAL LEGAL
- PLAN COPESCO -

42



I. PRESENTACIÓN

El Plan COPESCO, Unidad Ejecutora del Gobierno Regional del Cusco es un ente planificador y ejecutor de obras de infraestructura básica para el desarrollo sostenible del turismo, tiene por finalidad el desarrollo de estudios y la ejecución de obras de infraestructura turística básica, puesta en valor de monumentos, acondicionamiento turístico, entre otras.

El Plan COPESCO fue creado mediante Decreto Supremo N° 001-69-IC/DS de fecha 25 de abril de 1969 como Comisión Especial para Supervigilar el Plan Turístico Cultural, tiene una inversión acumulada que supera los US\$ 200 millones, en la ejecución de diversas obras de infraestructura turística, puesta en valor de monumentos, infraestructura vial, acondicionamiento urbano con un ámbito inicial de intervención en el eje Cusco – Puno, posteriormente en el ámbito de la Región Inka (Cusco, Apurímac y Madre de Dios) así como en el ámbito Nacional y ahora en la Región Cusco.

Es Misión del Plan COPESCO formular, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y brindar asistencia técnica especializada en proyectos de inversión relacionados con la infraestructura turística así como elaborar planes de desarrollo turístico, destinados a crear y ampliar la infraestructura turística y económica en concordancia con los planes nacionales, regionales y locales de desarrollo, permitiendo dinamizar la actividad turística en áreas con patrimonio cultural y natural, constituyéndose en soporte económico de su desarrollo.

El Plan COPESCO es una institución del estado cuya función es generar mecanismos de desarrollo socio económico sustentado en la dinamización de la actividad turística.

Los presentes términos de referencia están orientados al servicio de consultoría individual para la Coordinación Técnica del Programa METRA.



12

II. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL CUSCO

Por Resolución Suprema N° 021-2011-EF de fecha 25 marzo 2011, se acepta la Cooperación Técnica No Reembolsable otorgada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF a la República del Perú, con cargo al Fondo Español para América Latina y el Caribe (SFLAC) hasta por US\$ 625,000.00 (Seiscientos veinticinco mil 00/100 Dólares Americanos), destinada a la preparación del PRODER CUSCO, cuya ejecución estará a cargo del Gobierno Regional del departamento de Cusco, a través del Plan COPESCO.

Mediante Resolución Ministerial N° 507-2011-EF/52 de fecha 20 julio 2011, se aprueba el Convenio de Traspaso de Recursos, suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y el Gobierno Regional del Departamento del Cusco, mediante el cual se establecen los términos y condiciones para el traslado de recursos provenientes de la aludida Cooperación Técnica No reembolsable, aprobada por Resolución Suprema N° 021-2011-EF.

Por Acuerdo de Consejo Regional N° 151-2011, se aprueba la incorporación de recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable otorgada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF, a favor del Gobierno Regional del Cusco y su Plan COPESCO, por la suma de US\$ 625,000.00 (Seiscientos veinticinco mil 00/100 Dólares Americanos).

Con fecha 30 setiembre 2011, se ha suscrito el Convenio de Traspaso de Recursos, entre el Ministerio de Economía y Finanzas MEF, representado por el Director General de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, el presidente del Gobierno Regional de Cusco y el Plan COPESCO.

Conforme a las concordancias logradas en las reuniones sostenidas durante el año 2010 y 2011 entre: Banco Mundial, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Gobierno Regional del Cusco y el Plan COPESCO, y contenidas en las AYUDA MEMORIA y Nota Técnica, donde se han adoptado como principales acuerdos los siguientes:

- La Unidad Ejecutora sobre la cual correrá administrativa, presupuestal y financieramente, será el PLAN COPESCO Unidad Ejecutora del GRC.
- La delegación de responsabilidad se extiende tanto para la fase de preparación como para la etapa de ejecución del PRODER CUSCO.

Que, mediante Decreto Supremo N° 211-2014-EF y Decreto Supremo N° 212-2014-EF, ambos de fecha 23 de julio de 2014, el Gobierno Peruano aprueba las operaciones de endeudamiento externo entre la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar

5

TÉRMINOS DE REFERENCIA
ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA METRA

Página 6 de 10

000010

09

CONSULTOR PRODER CUSCO
ING. ISMAEL
SUTTA SOTO
COORDINADOR
GENERAL
PLAN COPESCO

GOBIERNO REGIONAL
PLAN COPESCO
COORDINADOR
TÉCNICO METRA (e)
PRODER CUSCO

CONSULTOR PRODER CUSCO
CPC. Dandy J.
Cárdenal Medina
OFICIAL DE
ADQUISICIONES
Plan COPESCO

CONSULTOR PRODER CUSCO
Manuel Vargas
Huamán
ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
DE CONTRATO
Plan COPESCO

CONSULTOR PRODER CUSCO
Abel Fernando
Gallegos Inquitupa
OFICIAL LEGAL
Plan COPESCO

parcialmente los programas “Mejoramiento del transporte en la ciudad del Cusco” y “Consolidación y Diversificación del Producto Turístico Cusco – Valle Sagrado de los Incas, entre las provincias de Cusco, Calca y Urubamba de la Región Cusco”; suscribiendo los Convenios de Préstamo N° 8339-PE y N° 8306-PE, ambos en fecha 24 de julio de 2014; los mismos que constituyen componentes del “Programa de Desarrollo Regional Cusco (PRODER CUSCO)”, tal conforme se desprende de su Manual de Operaciones.

Con fecha 19 de junio 2019, el Ministerio de Economía y Finanzas MEF, da opinión favorable a la Propuesta de Reestructuración del Programa y Ampliación de Plazo final de desembolso del Préstamo BIRF N°8339-PE, desde el 30 de junio del 2019 al 30 de junio del 2022 requerido por el Gobierno Regional Cusco y con Oficio N° 472-2019-EF/52.04 de fecha 25 junio 2019 emite al Banco Mundial para solicitar la No Objeción de la reestructuración.

Con fecha 26 de junio 2019, el Banco Mundial mediante comunicación N° 177-2019-BM-LC6-PE da la ampliación del préstamo hasta el 30 de junio del 2020.

Con fecha 01 de junio 2020, el Banco Mundial mediante comunicación N° 138-2020-BM-LC6-PE da la ampliación del préstamo hasta el 31 de mayo del 2021.

Con fecha 28 de mayo del 2021, el Banco Mundial mediante comunicación N° 110-2021-BM-PERU da la ampliación del préstamo hasta el 31 de octubre del 2023.

En este marco, a la fecha el Programa METRA está encargado de la administración y ejecución de los siguientes programas de inversión pública:

- Prog-16-2013-SNIP: Mejoramiento del Transporte en la Ciudad del Cusco



III. BASE LEGAL.

- Constitución Política del Perú
- Código Civil
- Decreto Ley N° 20176, “Ley de creación del Plan COPESCO” y su Reglamento D.S. N° 002-74-IT/DS.
- Acuerdo de Préstamo N° 8339-PE (Mejoramiento del Transporte en la Ciudad del Cusco)
- Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público.
- Ley N° 27783; Ley de Bases de la Descentralización
- Ley N° 27867; Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales
- Ley N° 27902; Ley Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobierno Regionales
- Ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2021 N° 31084.
- Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje..



- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. TUO de la Ley de procedimiento administrativo general / ley N° 27444.
- Ley del ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros/ley N°16053.
- Ley complementaria a la ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros / Ley N° 28858; Reglamento de la Ley N°28858 /Decreto Supremo N°016-2008 –VIVIENDA).
- Manual de carreteras – especificaciones técnicas generales para construcción EG-2013. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- Manual de carreteras: Diseño Geométrico DG-2018. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- Norma Técnica sobre metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas (Resolución Directoral N°073-2010/VIVIENDA /MVCS – DNC).
- Decreto Supremo N° 237-2019-EF. Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030.

IV. JUSTIFICACIÓN.

La Unidad de Gestión PRODER del PLAN COPESCO (UGP) responsable de la fase de ejecución del Programa METRA CUSCO, requiere contar con un profesional especialista en infraestructura, responsable de desarrollar los procesos técnicos de seguimiento, evaluación y control concurrente a todas las actividades y proyectos de Infraestructura del Programa METRA.

V. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO

El Programa pretende dar solución a los aspectos más sensibles y críticos que actualmente evidencia la calidad del transporte en el ámbito de la ciudad de Cusco para lo cual se cuenta con un programa de intervención con el desarrollo de componentes básicos:

- Programa: Mejoramiento del Transporte en la Ciudad del Cusco, con los siguientes componentes básicos:
 - ✓ Mejoramiento de la Vía Expresa.
 - ✓ Mejoramiento de la movilidad en la ciudad de Cusco, y
 - ✓ Capacitación del personal, contratación de consultores, monitoreo y sistematización.

VI. OBJETO DE LA CONSULTORIA

Seleccionar el profesional que realice el Servicio de Consultoría como **Especialista de Infraestructura METRA** responsable de desarrollar los procesos técnicos de seguimiento, evaluación y control concurrente a todas las actividades y proyectos de infraestructura del Programa de Mejoramiento del Transporte en la Ciudad del Cusco.

7

TÉRMINOS DE REFERENCIA
ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA METRA

Página 7 de 10

000008

CONSULTOR PRODER CUSCO
ING. ISMAEL
SUTPA SOTO
COORDINADOR
GENERAL
PLAN COPESCO

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PLAN COPESCO
COORDINADOR
TÉCNICO METRA (e)
PRODER CUSCO

CONSULTOR PRODER CUSCO
CPC. Dandy
Cárdenas Medina
OFICIAL DE
ADQUISICIONES
Plan COPESCO

CONSULTOR PRODER CUSCO
Manuel Vargas
Huanan
ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
DE CONTRATO
Plan COPESCO

CONSULTOR PRODER CUSCO
Abog. Fernando
Gallegos Inquitupa
OFICIAL LEGAL
Plan COPESCO

VII. PERFIL PROFESIONAL

7.1 Requisitos mínimos:

- Título profesional de Ingeniero Civil.
- Experiencia profesional en general de 05 años.
- Experiencia específica mínima de 03 años en la ejecución y/o supervisión de obras de infraestructura en general.
- Participación en proyectos de infraestructura vial y/o de transporte con organismos privados y/o de la administración pública
- Conocimiento de software de cálculo, programación y presupuestos de Ingeniería
- Conocimiento de ofimática

7.2 Condiciones complementarias deseables:

- Con estudios de Maestría y/o Especialidad en el rubro
- Experiencia profesional específica en la formulación, ejecución o gestión de proyectos con financiamiento de la Cooperación Técnica Internacional mínimo 01 proyecto.
- Conocimiento de idioma inglés.

VIII. ACTIVIDADES A EJECUTAR.

Las actividades a realizar son las siguientes:

- Es el responsable de asistir al Coordinador Técnico del Programa, encargado de Coordinar permanentemente con las entidades públicas y privadas involucradas en el desarrollo de los proyectos de inversión pública del programa.
- Evaluar y emitir informes preliminares de conformidad o no conformidad a los reportes contables, técnicos y administrativos de su competencia.
- Proformar los elementos técnicos de los términos de referencia, planes de trabajo, bases de concurso para consultores y contratistas de bienes y/o servicios y velar por su concordancia con los otros segmentos que la componen.
- Revisar los expedientes técnicos de los proyectos de inversión pública a ser ejecutados por el programa, para su trámite en las instancias institucionales que corresponda.
- Revisar los expedientes de liquidación de obras y/o de servicios, valorizaciones y remitir a la Coordinación Técnica del Programa para su conformidad y trámite correspondiente.
- Apoyar la preparación de la documentación necesaria para la transferencia de obra, de ser el caso.

8

TÉRMINOS DE REFERENCIA
ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA METRA

Página 8 de 10

000007

CONSULTOR PRODER CUSCO
ING. ISMAEL
SUTTA SOTO
COORDINADOR
GENERAL
- PLAN COPESCO -

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PLAN COPESCO
COORDINADOR
TÉCNICO METRA (e)
PRODER CUSCO

CONSULTOR PRODER CUSCO
CPC Dandy
Cárdenas
OFICIAL DE
ADQUISICIONES
- PLAN COPESCO -

CONSULTOR PRODER CUSCO
Manuel Vargas
Huaman
ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
DE CONTRATO
- PLAN COPESCO -

CONSULTOR PRODER CUSCO
Abog. Fernando
Gallegos Inquiltupa
OFICIAL LEGAL
- PLAN COPESCO -

- Apoyar al Oficial de Adquisiciones en la elaboración de los términos de referencia y pedido de propuestas de las convocatorias para los concursos de consultores y contratistas, así como participar de la absolución de consultas de los postores en el Proceso de Convocatoria de Adquisiciones en cuanto los aspectos técnicos y económicos.
- Realizar la recepción y evaluación de los trabajos de consultoría de acuerdo con los términos de referencia de las actividades u obras del Programa.
- Brindar asesoría técnica en los aspectos vinculados a la gestión de los planes, proyecto y actividades del Programa.
- Reportar periódicamente al Coordinador Técnico del Programa, de las actividades que se realizan, proponiendo de ser el caso las medidas correctivas para mejorar la gestión.
- Otras que le asigne el Coordinador Técnico del Programa METRA.

IX. CONDICIONES CONTRACTUALES.

9.1 Línea de coordinación de funciones

Ejerce funciones bajo la conducción del Coordinador Técnico del Programa METRA y sus funciones estarán enmarcadas en las normas legales que rigen la administración pública, las directivas y reglamentos internos de la entidad, así como las normas del Banco Mundial que en su caso sean aplicables.

9.2 Ámbito de Acción de la Consultoría.

El consultor tendrá una relación funcional de servicio con la UG PRODER y METRA, la que forma parte del Plan COPESCO, su actuación tiene alcance en los ámbitos de implementación del proyecto que representa la ciudad de Cusco; extensivamente podrá desplazarse a otros ámbitos que demande la implementación y cumplimiento de las funciones para las cuales es contratado.

9.3 Productos a Entregar

El trabajo a desarrollar contempla la emisión de informes mensuales, que detallen las actividades desarrolladas en el marco de lo dispuesto en el ítem VIII del presente documento.

No obstante, de ser requerido por la Coordinación General del PRODER, el consultor deberá emitir informes especiales y/o específicos.

9.4 Duración del Servicio

Será de 01 año con un periodo de evaluación de 03 meses a partir de la firma de contrato, sobre las condiciones de satisfacción relacionadas a la responsabilidad y tareas encargadas.

La contratación de los servicios de consultoría, no tiene el carácter de relación laboral de dependencia, se regula por el plan de acciones proyectadas dentro

9

TÉRMINOS DE REFERENCIA
ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA METRA

Página 9 de 10

000006

4
06

CONSULTOR PRODER CUSCO
ING. ISMAEL
SUTTA SOTO
COORDINADOR
GENERAL
- PLAN COPESCO -

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PLAN COPESCO
COORDINADOR
TÉCNICO METRA (e)
PRODER CUSCO

CONSULTOR PRODER CUSCO
CPC. Dandy
Cárdenas Ticona
OFICIAL DE
ADQUISICIONES
- Plan COPESCO -

CONSULTOR PRODER CUSCO
Manuel Vargas
Huanan
ESPECIALISTA EN
ADMINISTRACIÓN
DE CONTRATO
- Plan COPESCO -

CONSULTOR PRODER CUSCO
Abog. Fernando
Gallegos Inquitupa
OFICIAL LEGAL
- Plan COPESCO -

de las funciones establecidas para la responsabilidad del consultor, con la previa No Objeción del Banco Mundial.

9.5 Forma de pago

El pago corresponderá a la entrega de los informes mensuales, previa conformidad emitida por el Coordinador Técnico METRA-Cusco.

X. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

Es responsabilidad del consultor:

- El cumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes Términos de Referencia, en las tareas específicas en el marco del contrato de consultoría suscrito.
- Asumir el cobro de la consultoría a todo costo. Lo que conlleva a que el consultor dispondrá, para el desarrollo de sus funciones, de sus propios equipos e instrumentos, así como asumirá el costo de desplazamiento logístico dentro del ámbito de acción de la consultoría.
- La contratación del seguro contra accidentes que debe disponer obligatoriamente para la prestación del servicio.
- Prestar sus experticias y esfuerzo para generar y mantener un buen espíritu de trabajo y un eficiente desempeño y coordinación con los actores involucrados y el equipo de la UGP-COPESCO.

XI. FACILIDADES Y CONDICIONES GENERALES DE LA CONSULTORÍA.

- A la firma del contrato y durante la fase de implementación del PRODER Cusco, se hará entrega de la siguiente documentación, vinculante al desarrollo del estudio:
- La Entidad suministrará al Consultor, toda información que posea respecto a la intervención propuesta como son: datos, contactos de autoridades e instituciones del área de intervención.
- El Manual de Operaciones del PRODER CUSCO
- Las Normas de aplicación a los contratos de préstamo referidas a: Adquisición de bienes, obras y Servicios distintos a los de consultoría; y la Normas de Selección y Contratación de Consultores.
- Acceso a la información técnica referida a los planes, estudio de pre inversión, expedientes técnicos, manuales y archivos que sean necesarios para el desarrollo de las funciones.
- A efectos de desplazamientos distintos al ámbito de acción de la consultoría se facilitará el costeo y/o la movilidad además de las facilidades de logística necesarios para el cumplimiento del objetivo.

Cusco, Noviembre del 2021

10

TÉRMINOS DE REFERENCIA
ESPECIALISTA INFRAESTRUCTURA METRA

Página 10 de 10

000005

05

CONSULTOR PRODER CUSCO
ING. ISMAEL SUTTA
COORDINADOR GENERAL
PLAN COPESCO

GOBIERNO REGIONAL CUSCO
PLAN COPESCO
COORDINADOR TÉCNICO METRA (A)
UGP CUSCO

CONSULTOR PRODER CUSCO
CPC. Dandy Cárdenas
OFICIAL DE ADQUISICIONES
PLAN COPESCO

CONSULTOR PRODER CUSCO
Manuel Vargas
Huanan
ESPECIALISTA EN ADMINISTRACIÓN DE CONTRATO
PLAN COPESCO

CONSULTOR PRODER CUSCO
Abog. Fernando Gallegos Inquitupa
OFICIAL LEGAL
PLAN COPESCO