



# GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO

## PLAN COPESCO

### SOLICITUD DE EXPRESIONES DE INTERES

#### AVISO

El Plan COPESCO, en el marco de la ejecución del Programa de Desarrollo Regional Cusco – PRODER CUSCO, requiere profesionales con idoneidad y solvencia académica, para prestar servicios de consultoría en el Equipo del Programa de Inversión “**Mejoramiento del Transporte de la ciudad del Cusco**”, Programa METRA, por lo que se invita a los interesados a presentar sus Expresiones de Interés (Hoja de vida documentada con carta de presentación), para la prestación de los siguientes servicios de consultoría:

N°	SERVICIO DE CONSULTORIA INDIVIDUAL	PERFIL PROFESIONAL	
		Requisitos Mínimos	Condiciones complementarias deseables
01	ASISTENTE TECNICO DE INFRAESTRUCTURA VIAL	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Título profesional universitario en Ingeniería Civil.</li> <li>• Experiencia profesional general mínima de 03 años y experiencia relevante y/o específica mínima de 01 año.</li> <li>• Experiencia relacionada en ingeniería de transportes y diseño vial.</li> <li>• Experiencia relacionada al planeamiento, programación, ejecución y/o supervisión de obras en el sector público o privado.</li> <li>• Conocimiento de software de cálculo de infraestructura vial, programación y presupuestos de Ingeniería.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conocimiento de idioma inglés.</li> <li>• Maestría y/o Especialidad.</li> <li>• Experiencia en ejecución de servicios de consultoría en proyectos de inversión con colaboración o cooperación internacional.</li> </ul>

Los interesados deberán presentar su Expresión de Interés (Hoja de vida documentada acompañada de carta de presentación), en la sede del Plan COPESCO, ubicado en la Plaza Túpac Amaru s/n., Wanchaq, Cusco, (Oficina de Secretaría del PRODER CUSCO), hasta las 16:00 hrs del día 06 de junio de 2023.

Mayor información sobre los Términos de Referencia del servicio de consultoría la encontrará en la página web del Plan COPESCO y en las siguientes direcciones de contacto:

Correo electrónico

: [proder\\_cusco@copesco.gob.pe](mailto:proder_cusco@copesco.gob.pe)

Página web

: [www.copesco.gob.pe](http://www.copesco.gob.pe)

Teléfono

: 084 – 200518

Atención

: Abog. Fernando Gallegos I.

Cusco, 25 de mayo de 2023



Hagamos  
**HISTORIA**

Plaza Túpac Amaru S/N – Wanchaq – Cusco  
Email: [plancopesco@copesco.gob.pe](mailto:plancopesco@copesco.gob.pe)  
Central Telefónica (084) 581530



Gobierno Regional  
de Cusco

Plan  
CPES@

**PRODER – CUSCO**  
PROGRAMA DE DESARROLLO  
REGIONAL

## TÉRMINOS DE REFERENCIA ASISTENTE TÉCNICO EN INFRAESTRUCTURA VIAL I

### PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL CUSCO PRODER CUSCO

Cusco, marzo del 2023

20



## PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL CUSCO PRODER CUSCO

Responsable:  
**PLAN COPESCO**

Mg. Werner Salcedo Álvarez  
**GOBERNADOR GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO**

Ing. Mgtr. Jean Fernando Pérez Montesinos  
**DIRECTOR DE PLAN COPESCO**

Abog. Fernando Gallegos Inquiltupa  
**COORDINADOR GENERAL (e) DEL PRODER CUSCO  
PLAN COPESCO**

Cusco, marzo del 2023

# TÉRMINOS DE REFERENCIA ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA VIAL I

## Contenido

I.	PRESENTACIÓN .....	4
II.	ANTECEDENTES DEL PROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR EN LA CIUDAD DEL CUSCO .....	5
III.	BASE LEGAL .....	6
IV.	JUSTIFICACIÓN .....	6
V.	DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO .....	7
VI.	OBJETO DE LA CONSULTORIA .....	7
VII.	PERFIL PROFESIONAL .....	8
VIII.	ACTIVIDADES A EJECUTAR .....	8
IX.	CONDICIONES CONTRACTUALES .....	9
9.1	Línea de coordinación de funciones .....	9
9.2	Ámbito de Acción de la Consultoría .....	9
9.3	Productos a Entregar .....	9
9.4	Duración del Servicio .....	9
9.5	Forma de pago .....	10
X.	RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR .....	10
XI.	FACILIDADES Y CONDICIONES GENERALES DE LA CONSULTORÍA .....	10



## I. PRESENTACIÓN

El Plan COPESCO, Unidad Ejecutora del Gobierno Regional del Cusco es un ente planificador y ejecutor de obras de infraestructura básica para el desarrollo sostenible del turismo, tiene por finalidad el desarrollo de estudios y la ejecución de obras de infraestructura turística básica, puesta en valor de monumentos, acondicionamiento turístico, entre otras.

El Plan COPESCO fue creado mediante Decreto Supremo Nº 001-69-IC/DS de fecha 25 de abril de 1969 como Comisión Especial para Supervigilar el Plan Turístico Cultural, tiene una inversión acumulada que supera los US\$ 200 millones, en la ejecución de diversas obras de infraestructura turística, puesta en valor de monumentos, infraestructura vial, acondicionamiento urbano con un ámbito inicial de intervención en el eje Cusco – Puno, posteriormente en el ámbito de la Región Inka (Cusco, Apurímac y Madre de Dios) así como en el ámbito Nacional y ahora en la Región Cusco.

Es Misión del Plan COPESCO formular, coordinar, dirigir, ejecutar, supervisar y brindar asistencia técnica especializada en proyectos de inversión relacionados con la infraestructura turística así como elaborar planes de desarrollo turístico, destinados a crear y ampliar la infraestructura turística y económica en concordancia con los planes nacionales, regionales y locales de desarrollo, permitiendo dinamizar la actividad turística en áreas con patrimonio cultural y natural, constituyéndose en soporte económico de su desarrollo.

El Plan COPESCO es una institución del estado cuya función es generar mecanismos de desarrollo socio económico sustentado en la dinamización de la actividad turística.

Los presentes términos de referencia están orientados al servicio de consultoría individual para el Asistente de Infraestructura Vial I del Programa METRA



TÉRMINOS DE REFERENCIA  
ASISTENTE DE INFRAESTRUCTURA VIAL I

54

## II. ANTECEDENTES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO REGIONAL CUSCO

Por Resolución Suprema N° 021-2011-EF de fecha 25 marzo 2011, se acepta la Cooperación Técnica No Reembolsable otorgada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento BIRF a la República del Perú, con cargo al Fondo Español para América Latina y el Caribe (SFLAC) hasta por US\$ 625,000.00 (Seiscientos veinticinco mil 00/100 Dólares Americanos), destinada a la preparación del PRODER CUSCO, cuya ejecución estará a cargo del Gobierno Regional del departamento de Cusco, a través del Plan COPESCO.

Mediante Resolución Ministerial N° 507-2011-EF/52 de fecha 20 julio 2011, se aprueba el Convenio de Traspaso de Recursos, suscrito entre el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público y el Gobierno Regional del Departamento del Cusco, mediante el cual se establecen los términos y condiciones para el traslado de recursos provenientes de la aludida Cooperación Técnica No reembolsable, aprobada por Resolución Suprema N° 021-2011-EF.

Por Acuerdo de Consejo Regional N° 151-2011, se aprueba la incorporación de recursos de la Cooperación Técnica No Reembolsable otorgada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento – BIRF, a favor del Gobierno Regional del Cusco y el Plan COPESCO, por la suma de US\$ 625,000.00 (Seiscientos veinticinco mil 00/100 Dólares Americanos).

Con fecha 30 setiembre 2011, se ha suscrito el Convenio de Traspaso de Recursos, entre el Ministerio de Economía y Finanzas MEF, representado por el Director General de la Dirección General de Endeudamiento y Tesoro Público, el presidente del Gobierno Regional de Cusco y el Plan COPESCO.

Conforme a las concordancias logradas en las reuniones sostenidas durante el año 2010 y 2011 entre: Banco Mundial, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Gobierno Regional del Cusco y el Plan COPESCO, y contenidas en las AYUDA MEMORIA y Nota Técnica, donde se han adoptado como principales acuerdos los siguientes:

- La Unidad Ejecutora sobre la cual correrá administrativa, presupuestal y financieramente, será el PLAN COPESCO Unidad Ejecutora del GRC.
- La delegación de responsabilidad se extiende tanto para la fase de preparación como para la etapa de ejecución del PRODER CUSCO.

Que, mediante Decreto Supremo N° 211-2014-EF y Decreto Supremo N° 212-2014-EF, ambos de fecha 23 de julio de 2014, el Gobierno Peruano aprueba las operaciones de endeudamiento externo entre la República del Perú y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), destinado a financiar parcialmente los programas “Mejoramiento del transporte en la ciudad del Cusco” y “Consolidación y Diversificación del Producto Turístico Cusco – Valle

5

CONSULTOR PRODER CUSCO  
OFICINA DE  
ADQUISICIONES  
- PLAN COPESCO -

CONSULTOR PRODER CUSCO  
ESPECIALISTA EN  
INFRAESTRUCTURA(E)  
- PLAN COPESCO -

CONSULTOR PODER CUSCO  
Abog. FERNANDO  
GALLEGOS INQUITUPA  
COORDINADOR  
GENERAL  
(e)  
- PLAN COPESCO -

GOBIERNO REGIONAL  
PLAN COPESCO  
COORDINADOR  
TECNICO  
INFRAESTRUCTURA

CONSULTOR PRODER CUSCO  
Abog. Fernando  
Gallegos Inquitupa  
OFICIAL LEGAL  
- PLAN COPESCO -

16



Sagrado de los Incas, entre las provincias de Cusco, Calca y Urubamba de la Región Cusco”; suscribiendo los Convenios de Préstamo N° 8339-PE y N° 8306-PE, ambos en fecha 24 de julio de 2014; los mismos que constituyen componentes del “Programa de Desarrollo Regional Cusco (PRODER CUSCO)”, tal conforme se desprende de su Manual de Operaciones.

Con fecha 19 de junio 2019, el Ministerio de Economía y Finanzas MEF, da opinión favorable a la Propuesta de Reestructuración del Programa y Ampliación de Plazo final de desembolso del Préstamo BIRF N°8339-PE, desde el 30 de junio del 2019 al 30 de junio del 2022 requerido por el Gobierno Regional Cusco y con Oficio N° 472-2019-EF/52.04 de fecha 25 junio 2019 emite al Banco Mundial para solicitar la No Objeción de la reestructuración.

Con fecha 26 de junio 2019, el Banco Mundial mediante comunicación N° 177-2019-BM-LC6-PE da la ampliación del préstamo hasta el 30 de junio del 2020.

Con fecha 01 de junio 2020, el Banco Mundial mediante comunicación N° 138-2020-BM-LC6-PE da la ampliación del préstamo hasta el 31 de mayo del 2021.

Con fecha 28 de mayo del 2021, el Banco Mundial mediante comunicación N° 110-2021-BM-PERU da la ampliación del préstamo hasta el 31 de octubre del 2023.

En este marco, a la fecha el Programa METRA está encargado de la administración y ejecución de los siguientes programas de inversión pública:

- Prog-16-2013-SNIP: Mejoramiento del Transporte en la Ciudad del Cusco

### III. BASE LEGAL.

- Constitución Política del Perú
- Código Civil
- Decreto Ley N° 20176, “Ley de creación del Plan COPESCO” y su Reglamento D.S. N° 002-74-IT/DS.
- Acuerdo de Préstamo N° 8339-PE (Mejoramiento del Transporte en la Ciudad del Cusco)
- Decreto Legislativo N° 1437, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Endeudamiento Público.
- Ley N° 27783; Ley de Bases de la Descentralización
- Ley N° 27867; Ley Orgánica de los Gobiernos Regionales
- Ley N° 27902; Ley Modificatoria de la Ley Orgánica de Gobierno Regionales
- Ley del presupuesto del sector público para el año fiscal 2019 N°30879.
- Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje.
- Decreto Supremo N° 004-2019-JUS. TUO de la Ley de procedimiento administrativo general / ley N° 27444.



- Ley del ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros/ley N°16053.
- Ley complementaria a la ley del Ejercicio Profesional de Arquitectos y de Ingenieros / Ley N° 28858; Reglamento de la Ley N°28858 /Decreto Supremo N°016-2008 –VIVIENDA).
- Manual de carreteras – especificaciones técnicas generales para construcción EG-2013. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- Manual de carreteras: Diseño Geométrico DG-2018. Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
- Norma Técnica sobre metrados para Obras de Edificación y Habilitaciones Urbanas (Resolución Directoral N°073-2010/VIVIENDA /MVCS – DNC).
- Decreto Supremo N° 237-2019-EF. Plan Nacional de Competitividad y Productividad 2019-2030.

#### IV. JUSTIFICACIÓN.

La Unidad de Gestión del Proyecto COPESCO (UGP) responsable de la fase de ejecución del Programa METRA CUSCO, requiere contar con un profesional que brinde asistencia técnica de infraestructura vial en el desarrollo de los procesos técnicos de seguimiento, evaluación y control concurrente a todas las actividades y proyectos de los componentes del Programa de Mejoramiento del Transporte en la Ciudad del Cusco.

#### V. DESCRIPCIÓN RESUMIDA DEL PROYECTO

El Programa pretende dar solución a los aspectos más sensibles y críticos que actualmente evidencia la calidad del transporte en el ámbito de la ciudad de Cusco, a continuación, se describe los componentes del programa:

- Programa: Mejoramiento del Transporte en la Ciudad del Cusco, con los siguientes componentes básicos:
  - ✓ Mejoramiento de la Vía Expresa.
  - ✓ Mejoramiento de la movilidad en la ciudad de Cusco, y
  - ✓ Capacitación del personal, contratación de consultores, monitoreo y sistematización.

#### VI. OBJETO DE LA CONSULTORIA

Seleccionar el profesional que se haga cargo de la función de **Asistente Técnico de Infraestructura Vial** responsable de asistir en el desarrollo de los procesos técnicos de seguimiento, evaluación y control concurrente a todas las actividades y proyectos de los componentes del Programa de Mejoramiento del Transporte en la Ciudad del Cusco.





## VII. PERFIL PROFESIONAL

### 7.1 Requisitos mínimos:

- Título profesional universitario en Ingeniería Civil.
- Experiencia profesional general mínima de 03 años y experiencia relevante y/o específica mínima de 01 año.
- Experiencia relacionada en ingeniería de transportes y diseño vial.
- Experiencia relacionada al planeamiento, programación, ejecución y/o supervisión de obras en el sector público o privado.
- Conocimiento de software de cálculo de infraestructura vial, programación y presupuestos de Ingeniería.

### 7.2 Condiciones complementarias deseables

- Conocimiento de idioma inglés.
- Condición deseable Maestría y/o Especialidad.
- Experiencia en ejecución de servicios de consultoría en proyectos de inversión con colaboración o cooperación internacional.

## VIII. ACTIVIDADES A EJECUTAR.

Las actividades para realizar son las siguientes:

- Contribuir, en coordinación con el Especialista de Infraestructura del Programa METRA, en la revisión de los expedientes técnicos de los proyectos de Inversión pública a ser ejecutados por el programa METRA, para su trámite en las instancias institucionales que correspondan.
- Contribuir, en coordinación con el Especialista de Movilidad Urbana del Programa METRA, en la revisión y evaluación de los trabajos de consultoría de acuerdo con los términos de referencia de las actividades programadas en los componentes II y III del programa METRA.
- Apoyar al Coordinador Técnico METRA en las coordinaciones con el Oficial de Adquisiciones para la elaboración de los términos de referencia y absolución de consultas respecto a los contratos de obra.
- Contribuir, en coordinación con el Especialista de Infraestructura del Programa METRA, en la asistencia técnica en la etapa de ejecución de obra de los proyectos de Inversión pública a ser ejecutados por el programa METRA.
- Contribuir, en coordinación con el Especialista de Movilidad Urbana y el Especialista de Infraestructura del Programa METRA, en la asistencia técnica en la etapa de implementación de los proyectos de inversión pública que deriven del componente II del programa METRA.
- Reportar periódicamente al Coordinador técnico del Programa METRA de las actividades que se realizan, proponiendo de ser el caso las medidas correctivas para mejorar la gestión del Programa.
- Evaluar y emitir informes preliminares situacionales de evaluación directa sobre la evolución de los proyectos.



- Asistir al Especialista en revisar los productos parciales y finales respecto de su consistencia e informar sobre los indicadores de producto e insumo.
- Otras que le sean asignadas por el Especialista de Infraestructura y/o Coordinador Técnico METRA.

## IX. CONDICIONES CONTRACTUALES

### 9.1 Línea de coordinación de funciones

Ejerce funciones bajo la conducción del Especialista de Infraestructura del Programa METRA, siendo el Coordinador Técnico METRA quien otorgue su conformidad de servicio previo visto del Especialista en mención.

Sus funciones estarán enmarcadas en las normas legales que rigen la administración pública, las directivas y reglamentos internos de la entidad, así como las normas del Banco Mundial que en su caso sean aplicables.

### 9.2 Ámbito de Acción de la Consultoría.

El consultor tendrá una relación funcional de servicio con la UG PRODER y METRA, la que forma parte del Plan COPESCO, su actuación tiene alcance en los ámbitos de implementación del proyecto que representa la ciudad de Cusco; extensivamente podrá desplazarse a otros ámbitos que demande la implementación y cumplimiento de las funciones para las cuales es contratado.

### 9.3 Productos a Entregar

El trabajo a desarrollar contempla la emisión de informes mensuales, que detallen las actividades desarrolladas en el marco de lo dispuesto en el ítem VIII del presente documento.

No obstante, de ser requerido por la Coordinación Técnica METRA del PRODER y/o Coordinación General del PRODER, el consultor deberá emitir informes especiales y/o específicos.

### 9.4 Duración del Servicio

Será de 01 año con un periodo de evaluación de 03 meses a partir de la firma de contrato, sobre las condiciones de satisfacción relacionadas a la responsabilidad y tareas encargadas.

La contratación de los servicios de consultoría no tiene el carácter de relación laboral de dependencia, se regula por el plan de acciones proyectadas dentro de las funciones establecidas para la responsabilidad del consultor, con la previa No Objeción del Banco Mundial.



## 9.5 Forma de pago

El pago corresponderá a la entrega de los informes mensuales, previa conformidad emitida por el Coordinador Técnico METRA del PRODER - CUSCO.

## X. RESPONSABILIDAD DEL CONSULTOR

Es responsabilidad del consultor:

- El cumplimiento de los requisitos establecidos en los presentes Términos de Referencia, en las tareas específicas en el marco del contrato de consultoría suscrito.
- Asumir el cobro de la consultoría a todo costo. Lo que conlleva a que el consultor dispondrá, para el desarrollo de sus funciones, de sus propios equipos e instrumentos, así como asumirá el costo de desplazamiento logístico dentro del ámbito de acción de la consultoría.
- La contratación del seguro contra accidentes que debe disponer obligatoriamente para la prestación del servicio.
- Prestar sus experticias y esfuerzo para generar y mantener un buen espíritu de trabajo y un eficiente desempeño y coordinación con los actores involucrados y el equipo de la UGP-COPESCO.

## XI. FACILIDADES Y CONDICIONES GENERALES DE LA CONSULTORÍA.

- A la firma del contrato y durante la fase de implementación del PRODER Cusco, se hará entrega de la siguiente documentación, vinculante al desarrollo del estudio:
  - La Entidad suministrará al Consultor, toda información que posea respecto a la intervención propuesta como son: datos, contactos de autoridades e instituciones del área de intervención.
  - El Manual de Operaciones del Programa METRA CUSCO
  - Las Normas de aplicación a los contratos de préstamo referidas a: Adquisición de bienes, obras y Servicios distintos a los de consultoría; y la Normas de Selección y Contratación de Consultores.
  - Acceso a la información técnica referida a los planes, estudio de preinversión, expedientes técnicos, manuales y archivos que sean necesarios para el desarrollo de las funciones.
- A efectos de desplazamientos distintos al ámbito de acción de la consultoría se facilitará el costeo y/o la movilidad además de las facilidades de logística necesarios para el cumplimiento del objetivo.

Cusco, marzo del 2023

