GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO
PLAN COPESCO

RESULTADO DEL PROCESO PARA LA "ADQUISICIÓN DE BIENES (UTILES DE ESCRITORIO) PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA VIA EXPRESA DE LA CIUDAD DEL CUSCO, OVALO LOS LIBERTADORES – PUENTE COSTANERA – NODO VERSALLES

Nro.	Proveedor	Orden de Prelación
1	VIVIAN ALARCON CANCINOS	**Primer Lugar**
2	MULTISERVICIOS SEÑOR DE HUANCA SRL	Segundo Lugar
3	COLQUE LIZARASO JUAN DARIO	Tercer Lugar

Cusco, Noviembre del 2021

COMITE DE SELECCION PERMANENTE PRODER CUSCO – PLAN COPESCO – PRESIDENTE

CPC. Rolando Velazco Espitia
Presidente

COMITE DE SELECCION PERMANENTE PRODER CUSCO – PLAN COPESCO – INTEGRANTE

Ing. Ismael Sulla Soto
Integrante Titular

COMITE DE SELECCION PERMANENTE PRODER CUSCO – PLAN COPESCO – INTEGRANTE

Eco. Pabel Peña Estrada
Integrante Titular